

2020001045

DODATOK č. 2

k zmluve č. 2014002734 o zverení hnutel'ného majetku mesta do správy

I. Zmluvné strany

Vlastník: **MESTO KOŠICE**

štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček - primátor

sídlo: Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO: 00691135

DIČ: 2021186904

IČDPH: SK2021186904

(ďalej len vlastník)

Správca: **PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM**

štatutárny orgán: Mgr. Beáta Horváthová - riaditeľ

sídlo: Lofflerova č. 2, 040 22 Košice

IČO: 31 996 361

(ďalej len správca)

1. Celková hodnota hnutel'ného majetku mesta zvereného do správy „správcovi“ v zmysle zmluvy č. 2014002734 zo dňa 15.12.2014 vo výške 18 515,65 € sa z v y š u j e o hodnotu:

+ 16 211,76 € (účet 022 5 - Stroje, prístroje a zariadenie), modernizácia IKT a služieb,

+ 1 783,18 € (účet 022 7 - Inventár), obnova drevených parkiet.

z dôvodu odovzdania majetku v zmysle zákona č. 258/2009 Z.z. (v prílohe).

2. V čl. II. Predmet zverenia sa mení bod 2.. ktorý znie:

2. Celková obstarávacia hodnota zvereného hnutel'ného majetku mesta Košice je:

36 510,59 €

V tom:

022 5 - stroje, prístroje a zariadenia	18 938.96 €
022 7 - inventár	1 783.18 €
023 - dopravné prostriedky	15 788.45 €

3. Dodatok je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

5. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
6. Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých 3 dostane vlastník a 2 správca.

V Košiciach, dňa

28-05-2020



ZA VLASTNÍKA :

ZA SPRÁVCU :

Ing. Jaroslav Polaček
primátor



Mgr. Beáta Horváthová
riaditeľ

Zoznam majetku odovzdaného PO Psychosociálne centrum Košice za január 2020
v zmysle zákona č. 258/2009 Z. z.

Číslo	Názov	Číslo ES	Dátum prevz.	Obst. cena
MKH00001585	Modernizácia IKT a služieb	H10584/S6	1.1.2020	16 211,76
	Účet 022 5 - Stroje, prístroje a zariadenia spolu			16 211,76
MKH00001584	Obnova drevených parkiet - podlaha,;	H10784/S6	1.1.2020	1 783,18
	Účet 022 7 - Inventár spolu			1 783,18

17 994,94