ZMLUVA O DIELO & 2020001622
¢islo zhotovitel’a: 2020/GA/01/019
Stavebné uipravy miestnej komunikacie na ulici Studentska v KoSiciach

uzavreta podla § 536 a nasledujucich Obchodného zédkonnika

uzatvorena medzi

L Objednéavatel Mesto Kosice
Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Poladek, priméator
ICO: 00691135
DIC: 2021186904
IC pre DPH: SK2021186904
Bankov¢ spojenie:
Cislo tigtu:

KoreSpodencna adresa: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice

Osoby opravnené rokovat’ za objednévatela

vo veciach technickych:
Ing. Juraj Cichansky, veduci referatu dopravy MMK

telefon:
e-mail:

(dalej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel STRABAG s.r.o.
Sidlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Kore$podencnd adresa: ~ Priemyselna 248/4, 044 10 Geca
Statutarny organ: Ing. Jarmila Povazanova, Ing. Branislav Lukac,
Viera Nadaska, konatelia spolo¢nosti
ICO: 17317 282
IC pre DPH: SK2020 316 298
DIC: 2020 316 298
Bankové spojenie:
IBAN:

Osoby opravnené rokovat’ za zhotovitel’a:

a) vo veciach zmluvnych: Ing. Peter Sulek, technicky vedici oblasti Vychod
Ing. Jan Lietava, ekonomicky veduci oblasti Vychod
Ing. Marian Kropuch, veduci PJ KoSice

b) vo veciach technickych:Ing. Michal Vojcek, vediici OTU oblasti Vychod
Ing. Maridn Kropuch, veduci PJ KoSice

¢) vo veciach realizatnychdng. Marian Kropuch, veduci PJ KoSice

Ing. Matas Gbur. stavbyveduci

(d'alej len ,,zhotovitel™)
(dalej spolocne tiez ,,zmluvné strany*)
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Preambula
Tato zmluva o dielo sa uzatvara na zaklade vysledku postupu verejného obstaravania
pre zakazku s nizkou hodnotou s ndzvom ,,Stavebné Upravy miestnej komunikécie
na ulici Studentskd v Kogiciach® podla zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov

a smernice MK ¢. 1/2019.

L.
Predmet zmluvy
. Predmetom tejto zmluvy o dielo (d’alej len ,,zmluva®) je zavdzok zhotovitela
v dohodnutej lehote, mieste a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve s nalezitou
odbornou starostlivostou vykonat’ pre objednavatel’a dielo ,,Stavebné tipravy miestne;j
komunikécie na ulici Studentska v Kogiciach® v rozsahu podla tejto zmluvy a jej
priloh: Priloha &. 1 ,,Specifikacia, technické poziadavky* (d’alej len ,,Priloha &. 1%)
a Priloha ¢. 2 ,,Vykaz vymer* (d’alej len ,,Priloha ¢. 2%), ktoré s nedielnou sti¢ast’ou
tejto zmluvy (d'alej spolu aj ,,prilohy*).
Miesto vykonania diela: KoSice, mestska cast’ KoSice - Sever, miestna komunikécia
(vozovka a pril'ahlé chodniky) na ulici Studentska, Gisek: cesta 11/547 Hlinkova ul. - ul.
Carskeho.
Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje ndklady a na vlastni
zodpovednost'.
Objednavatel’ dielo dokoncené riadne a v€as prevezme a zaplati za jeho vykonanie
dohodnutt cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

II.

Doba plnenia
Zhotovitel sa zavédzuje zacat’ vykonavat’ dielo v termine do 5 pracovnych dni odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v poZadovanom rozsahu
dokoncit’ a odovzdat' objednavatelovi najneskér do dvoch (2) mesiacov odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska.
Zhotovitel do 5 pracovnych dni odo dila nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy vypracuje a
predlozi objednavatel'ovi v listinnej a elektronickej forme na schvalenie harmonogram
vykondvania diela. Objednavatel' je povinny ozndmit’ zhotovitel'ovi svoje pripadné
namietky k harmonogramu alebo harmonogram schvalit’ v lehote do 5 pracovnych dni
od jeho predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa ma za to, Ze objednavatel
harmonogram schvalil. Objednavatel'om schvéaleny harmonogram je pre zhotovitel'a
Zavazny.
Dodrzanie terminu na vykonanie diela bude zavislé od riadnej a v€asnej sucinnosti
objednéavatel'a dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeSkania objednavatel’a
s poskytnutim sucinnosti, nebude zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavézku.
Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu ozndmit’ objednavatelovi vsetky
prekazky a skuto€nosti, ktoré brania alebo st'azuju vykonanie diela (alebo jeho Casti),
a ktoré¢ by mohli spdsobit’ omeskanie zhotovitel'a s riadnym a v€asnym vykonanim
diela, alebo ktoré by odovodiiovali posun (prediZenie) zavizného terminu na vykonanie
diela.
Pokial’ z postupu prac na diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, Ze termin ukoncenia
diela podl'a ods. / tohto ¢l zmluvy nebude dodrzany alebo mdze byt ohrozeny,
objednévatel’ je opravneny vyzvat zhotovitela na prijatie takych opatreni, ktoré
urychlia postup prac na diele tak, aby bolo zabranené vzniku omesSkania alebo bolo
omeskanie odstranené. Zhotovitel' je na zaklade takejto vyzvy povinny na vlastné
naklady prijat’ zodpovedajuce opatrenia.
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6.

Objednavatel’ je opravneny nariadit’ zhotovitel'ovi prerusenie vykondvania diela,
pri podstatnom poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou.
PreruSenie vykondvania diela z ddvodov na strane zhotovitel'a nema vplyv na kone¢ny
termin dokoncenia a odovzdania diela.

PrediZenim terminu vykonania diela zo strany zhotovitel'a nie je dotknuté pravo
objednavatel’a na zmluvna pokutu za omeskanie v zmysle ¢/ IX ods. 2. zmluvy okrem
pripadov, ked’ k omeSkaniu nedoslo z viny alebo z dovodu na strane zhotovitel’a, resp.
nastane z viny alebo z dovodu na strane objednavatela alebo z ddvodu okolnosti
vylucujicich zodpovednost' definovanych v ¢l X. zmluvy. Uplatnenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel’a na ndhradu Skody.

V pripade prerusenia vykondvania diela z viny alebo z ddvodu na strane

objednavatel’a, alebo v pripade prerusenia vykonavania diela z okolnosti ,,vis major"
definovanych v ¢lanku X. tejto zmluvy, lehota na vykonanie diela neplynie, a termin
na vykonanie diela uvedeny v ods. I. tohto ¢lanku zmluvy sa predlzuje o dobu
adekvatnu dobe prerusenia.
Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel’
toto dielo prevezme aj v skorSom pontknutom termine, pokial zhotovitel' riadne
pisomne vyzve objednavatela na jeho prevzatie a to najneskor 3 pracovné dni
pred jeho odovzdanim.

I11.
Cena diela
Cena diela je stanovena podla zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zédkon
NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Cena diela je Specifikovana v Prilohe €. 2 zmluvy a je dohodnuté nasledovne ako cena
celkom za dielo.

Cena diela bez DPH: 112 467,53 eur
DPH 20 %: 22 493,51 eur
Cena diela vratane DPH: 134 961,03 eur

Cena na dohodnuty rozsah diela je konecnd, bez moznosti zvySenia s vynimkou jej
uprav v zmysle ¢l. IV. zmluvy. V pripade, ak zhotovitel nie je platcom DPH,
a v priebehu vykonévania diela sa stane platcom DPH, zavézuje sa, Ze dohodnut cenu
neprekroci. Zhotovitel je povinny dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit’ o vySku
DPH.

V cene su zahrnuté vSetky ndklady alebo vydavky spojené s Uplnym, vecnym a
odbornym splnenim zévézkov zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto zmluvy a jej priloh
vratane nakladov a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedlajSie, pomocné a iné ¢innosti
nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a v€asné vykonanie diela v rozsahu podl’a tejto
zmluvy a j ej priloh) ako st napr.: colné poplatky, sprdvne poplatky, naklady
na dopravu stavebnych vyrobkov/materialov na miesto ich pouzitia, staveniskovu a
mimostaveniskovil dopravu, pouzitie strojového, prevadzkového alebo technického
vybavenia, presuny, spotrebny material, skuSky a merania, zhodnotenie/odstranenie
vyburanych hmot, sute, prebyto¢nej zeminy a odpadov stvisiacich s vykonanim diela
alebo ako jeho doésledok v zmysle platnej legislativy vratane nalozenia, odvozu,
zlozenia a poplatkov za uskladnenie, potrebné zariadenie staveniska, potrebné doc¢asné
dopravné znacenie, uvedenie dotknutych ploch do pdvodného stavu, vypracovanie,
obstaranie a dodanie vSetkych dokladov a dokumentacii, ktoré ma zhotovitel
odovzdat’ spolu s dielom, spolupdsobenie/zabezpecenie povinnosti vyplyvajicich
z nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
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poziadavkach na stavenisko, zabezpecenie povinnosti zhotovitel'a v zmysle zmluvy
a jej priloh.

Zhotovitelom fakturovand cena za vykonané plnenie bude vypocitana na zaklade
jednotkovych cien z Prilohy €. 2 zmluvy ,,Vykaz vymer* (oceneny vykaz vymer, ktory
bol sucastou ponuky zhotovitel'a) ako sucet sucinov jednotkovej ceny prislusnej
polozky a skuto¢ne vykonané¢ho mnozstva za polozku, odstihlaseného objednavatelom
v stpise vykonanych préc.

Dan z pridanej hodnoty sa bude fakturovat' v zmysle platnych pravnych predpisov
v Case fakturicie.

Iv.

MozZnost’ a sposob upravy ceny
Cena diela bude upravend pokial sa pocas vykondvania diela zmeni rozsah diela,
z doévodu naviac prac nevyhnutnych na d’alSie plnenie zmluvy (naviac prace), pripadne
zniZenia rozsahu diela (menej prace).
Vykonanie naviac prac bude zhotovitel’ uctovat’ za jednotkové ceny uvedené v Prilohe
¢. 2 zmluvy. V pripade, Ze niektoré naviac prace sa tymto sposobom nedaji ocenit’,
pouziju sa jednotkové ceny podla aktudlnych cennikov stavebnych prac CENEKON,
ktoré budi maximalne, a zhotovitel’ z nich mdéze poskytnit’ zl'avu. Navrh (polozkovity
rozpocet) a v pripade dopadu naviac prac na harmonogram vykonania diela aj jeho
navrhovanu upravu vypracuje zhotovitel’ a predlozi ich na schvalenie objednédvatel’'ovi.
Za menej prace sa budi povazovat stavebné préace, ktoré zhotovitel' nevykona,
z dovodu, ze v priebehu vykonavania diela sa ukéze ich nepotrebnost. Tieto
nevykonané stavebné prace budu predmetom odpoctu z ceny diela.
Cena diela mdze byt zmenena len v pripadoch a spésobom uvedenym v tomto clanku
a to formou pisomnych dodatkov. Ak naviac prace budi mat’ vplyv na zmenu terminu
splnenia zavizku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu vykonania diela.
Pri uzatvarani dodatkov k zmluve je objedndvatel’ povinny postupovat’ v stlade
s ustanoveniami zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon
o verejnom obstaravani®).

V.
Fakturac¢né a platobné podmienky

. Na vykonanie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.

Zhotovitel’ mesacne predlozi objednavatel’'ovi faktiru na rozsah skuto¢ne vykonaného
plnenia potvrdeného objednédvatelom v supise vykonanych prac, ktory je povinnou
prilohou faktury; zhotovitel’ je povinny dorucit’ fakturu, ktorej sic¢astou musi byt supis
vykonanych prac potvrdeny objednavatelom, do sidla objednavatel’a najneskor do 10.
dna bezprostredne nasledujuceho kalendarneho mesiaca, v ktorom boli prace, za ktoré
sa fakturuje vykonané. Podkladom pre vystavenie konecnej faktury bude doklad
o odovzdani a prevzati diela, odovzdavajlici a preberaci protokol/zapis, podpisany
poverenym zamestnancom objednavatel'a a zhotovitel’a.

Faktura (danovy doklad) vystavend zhotovitelom na adresu objednavatela, Mesto
Kosice, cCislo referatu KC230, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice, bude obsahovat’
naleZitosti podla § 74 zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov a zaroven aj tieto nalezitosti: ¢islo zmluvy, oznacenie (ndzov)
diela, predmet fakturdcie (potvrdeny supis vykonanych prac), deni odoslania a den
splatnosti faktiry, oznacenie petilazného ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit, kod
klasifikacie CPA v zmysle § 69 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
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v zneni neskorSich predpisov, fakturovani sumu a rozpis uz fakturovanych ciastok,
odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dna jej dorucenia bez vad. Za datum thrady sa
povazuje datum odpisania finan¢nych prostriedkov z uc¢tu objednéavatela v prospech
uctu zhotovitel'a uvedeného v texte zmluvy. Zmluvné strany vzajomne konStatuja, ze
dohoda o lehote splatnosti faktiry podla tohto bodu zmluvy nie je v hrubom nepomere
k pravam a povinnostiam zhotovitel'a zo zavazkového vztahu zalozeného zmluvou.
Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu spravnost’ a uplnost’ faktary ¢i
jej povinnych priloh najneskor do 15 dni odo dna dorucenia predmetnej faktiry
vratenim faktiry s wuvedenim konkrétnych formélnych ¢i vecnych vyhrad
objednéavatel'a voci predmetnej faktire. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti faktiry a nova lehota splatnosti faktiry zacne plynut’ dorucenim opravenej
faktury, ktora nebude mat’ ani vecné ani formalne vady, objednavatelovi.

VL.
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady
. Zhotovitel’ bude zodpovedat’ za to, ze dielo bude vykonané s odbornou starostlivost'ou,
podla podmienok tejto zmluvy a jej priloh, a Ze bude spliiat’ vietky poZiadavky
platnych prislusnych pravnych predpisov, technickych noriem a technickych predpisov
platnych v Case vykonavania diela.

Pokial’ vznikne objednéavatel'ovi majetkova Skoda sposobena nedbalostou, porusenim
resp. neplnenim povinnosti zhotovitel'a podla ods. 1. tohto ¢l. zmluvy, zhotovitel’ je
povinny ju nahradit’.

Objednavatel’ je opravneny zasiahnut' pri neplneni ktoréhokol'vek zavdzku zo strany
zhotovitela, a to na ndklady zhotovitela. Rozumie sa tym predovsetkym, ze
objednavatel’ moze dat’ prikaz na prerusenie vykonavania diela, a to najmé v pripade,
ze plnenie aj po upozorneni objednavatela je zhotovitelom vykondvané nekvalitne,
v rozpore s podmienkami ur¢enymi zmluvou, a zhotovitel nevykona nédpravu ani
v dodatocne urcenej lehote, alebo spdsobom, ktory ohrozuje alebo mdze ohrozovat
zivot a zdravie alebo sposobom, ktorym vznikd alebo hrozi vznik Skody na majetku.
V uvedenych pripadoch je objednavatel opravneny vykonat predmetné plnenie
prostrednictvom tretej osoby na vlastné naklady, priCom zhotovitel' je povinny takto
vynalozené néklady objednévatel'ovi uhradit’ na zaklade faktiry a to v celom rozsahu
a vyske vynaloZzenych nakladov. Splatnost’ faktary je 10 dni od dorucenia
zhotovitelovi. Takymto zasahom objedndvatel'a nie je dotknutd zodpovednost
zhotovitel'a vykonat’ dielo riadne a véas v stilade s touto zmluvou. Rovnako nezanika
ani povinnost’ zhotovitel'a znasat’ zodpovednost’ za vady plnenia v pdvodnom rozsahu,
vratane zaruky a pravo objednéavatel'a na zmluvné pokuty a nahradu skody.

Zmluvné strany dojednavaji na dielo vykonané podla tejto zmluvy zaru¢ni dobu
v trvani 36 mesiacov. Zarucna doba diela zacina plynit odo dna protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela objednavatelom bez vad, resp. dilom podpisania
protokolu/zapisu o odstraneni vad a nedorobkov diela, na odstrdneni ktorych sa
zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela, objednavatel'om.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktoré ma dielo v c¢ase jeho
odovzdania a prevzatia, a tiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spdsobené
poruSenim povinnosti zhotovitel’a.

Dielo ma vady, ak nezodpovedd podmienkam zmluvy, platnym technickym nonnam,
predpisom a vSeobecne zaviznym pravnym predpisom a nariadeniam. Nedorobkom sa
rozumie nedokonc¢ené/nevykonané plnenie.

Zhotovitel' nebude zodpovedat’ za vady, ktoré¢ budu spdsobené v ddsledku pouZitia
nevhodnych podkladov, pokynov a veci od objednavatel’a, na nevhodnost” ktorych bol
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objednavatel’ zhotovitel'om nélezite upozorneny, a objednavatel’ napriek tomu na ich
pouziti trval, na vady a Skody diela spdsobené tretimi osobami, zZivelnymi pohromami a
havériami.

Pocas zaruc¢nej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat a zhotovitel povinnost
bezplatne odstranit’ zistené a preukdzatené¢ vady diela a to v termine dohodnutom
medzi objednavatelom a zhotovitelom pisomnou formou, najneskor vsak do 30 dni
odo dia dorucenia uplatnenia prava z vad diela, pokial’ nedojde k dohode.

Ak zhotovitel' nepristupi k odstranovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto
vady v dohodnutom termine, ma objednavatel pravo zabezpeCit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na vlastné naklady, pricom zhotovitel’ je povinny takto
vynalozené néklady objednavatel'ovi uhradit’ na zaklade dorucenej faktury. Vyska ceny
takto vykonanych prac bude stanovenia ako cena obvykld, bez ohladu na vysku
jednotkovych cien rovnakych alebo podobnych prac uvedenych v Prilohe ¢. 2 tejto
zmluvy. Splatnost’ tejto faktiry je 10dni odo dia jej dorucenia zhotovitel'ovi. Prava
objednavatel’a vyplyvajice zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

VII.
Podmienky vykonania diela

Subdodavatelia: v pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich osdb zodpoveda
zhotovitel' objednavatelovi za splnenie zavédzku riadne vykonat' dielo akoby dielo
vykonéval sam.

Zhotovitel’ uvadza zoznam znamych partnerov verejného sektora (§ 2 ods. 1 pism. a)
bod 7 zdkona €. 315/2016 Z. z. v zneni neskorSich predpisov), ktori sa budt podielat’
na plneni zmluvy priamo alebo nepriamo (meno a priezvisko, resp. obchodné meno
a adresa pobytu alebo sidla a didtum narodenia osoby alebo ICO, podiel plnenia
zo zmluvy): SAT SLOVENSKO s. 1. 0., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 825 18, ICO:
44 628 480, podiel plnenia: 4,77%.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit’® objednéavatelovi aktkol'vek zmenu
o partneroch verejného sektora v rozsahu podla predchadzajuceho bodu.

Ak zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok ucasti subdodavatel'om, ktorého meni,
novy subdodavatel musi tiez spiftat podmienky G&asti rovnakym spdsobom, ako
povodny subdodavatel’.

Zhotovitel’ ako aj partner verejného sektora, ktory sa podiel’a na plneni zmluvy, musi
mat’ zapisané udaje v registri partnerov verejné¢ho sektora podl'a zakona ¢. 315/2016
Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ak ma povinnost’ takéhoto zapisu, pred podpisom
zmluvy ako aj pocas celej doby plnenia zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel' alebo partner verejného sektora nemal v Case uzavretia
zmluvy alebo nebude mat’ v priebehu platnosti zmluvy platne zapisané udaje v registri
partnerov verejného sektora a takito povinnost ma, objedndvatel mdze od zmluvy
odstupit’.

Zhotovitel' zodpovedd objednéavatelovi za to, Ze v Case jeho podpisania zmluvy az
do ¢asu podpisania zmluvy objednavatelom a zaroven aj pocas platnosti celej zmluvy
st on, ako aj partneri verejn¢ho sektora, ktori sa podiel'aju na plneni zmluvy, platne
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost’ maju.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ¢innosti, ku ktorym sa podla tejto zmluvy zaviazal, spadaja
do jeho predmetu podnikania, pre tGto pracu je plne kvalifikovany, vykond ju
pod vlastnhym menom, na vlastni zodpovednost, disponuje zamestnancami
v potrebnom pocte a kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri vykone prac a dodavok, ale
aj pri pouzivani pracovného zariadenia, pouZivani strojov, mechanizmov, zariadeni a
pod. Zhotovitel’ zaisti vSetky vyrobky a materialy, strojové, prevadzkové a technické
zariadenia, ktoré st nevyhnutné na vykonanie diela.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zhotovitel' bude pri vykonavani diela postupovat’ v sulade s touto zmluvou a jej
prilohami, podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach/stanoviskach vlastnikov alebo
spravcov dotknutych inzinierskych sieti viazucich sa k predmetnému dielu.
Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi pri plneni tejto zmluvy potrebnu stc¢innost’,
spocivajucu najmad v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a dopliiovani udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajicich sa vykonavania diela.
Stcinnostou objedndvatela sa nerozumie plnenie alebo suplovanie povinnosti
zhotovitela vyplyvajicich z tejto zmluvy ¢i prislusSnych vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov.

Objednavatel bude zodpovedat za to, ze riadny priebeh vykonavania diela
zhotovitelom nebude ruseny neopravnenymi zasahmi tretich osob.

Zhotovitel bude informovat’ objednavatela o stave a postupe vykonavania diela
na poradach (kontrolnych dnoch), ktoré bude organizovat podla poziadaviek
objednavatel'a, resp. podla potreby. Ucelom kontrolnych dni je informovanie sa
o postupe stavebnych prac a dodavok a dodrziavani harmonogramu vykonavania diela.
Ugast’ zhotovitel’a (stavbyvediceho) je na kontrolnych ditoch povinna.

Zhotovitel' zabezpec¢i na vlastné ndklady zabratie verejného priestranstva a potrebné
prevadzkové a socidlne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, tdrzbu,
likvidaciu a vypratanie) a oznacenie diela (stavby) tabul'ou s identifikaénymi udajmi
(ndzvom diela, oznaenim stavebnika a zhotovitel'a, terminoch zacatia a ukoncenia
diela, menom zodpovedného stavbyveduceho, zdrojom financovania: Mesto KoSice,
Trieda SNP 48/A, Kosice) a s logom mesta.

Zhotovitel' pred zacatim prac zabezpeCi vytyCenie podzemnych inZinierskych
sieti/zariadeni, ktoré sa nachadzaji v mieste/blizkosti miesta vykondvania diela ich
vlastnikmi/spravcami a overi si ich polohu ru¢ne kopanymi sondami. Stavebné prace
v mieste vyskytu podzemnych inzinierskych sieti/zariadeni a v ich blizkosti bude
zhotovitel’ vykonavat’ v zmysle poziadaviek uvedenych v Prilohe ¢. 1 zmluvy.

Docasné dopravné znacenie potrebné na vyznacenie CiastoCnej uzdvierky obstara a
osadi zhotovitel’ v sulade s podmienkami uvedenymi v Prilohe ¢. 1 zmluvy.

Zhotovitel' pri vykonavani diela je povinny postupovat’ v sulade so zdviznymi
pravnymi predpismi a nariadeniami, technickymi normami a technickymi predpismi
platnymi v Case vykonavania diela, podmienkami zmluvy a jej priloh, poziadavkami
a pokynmi objednavatel'a v zmysle zmluvy a jej priloh.

Zhotovitel' pouzije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné vyrobky a
materidly, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotovitel' bude dodrziavat’ technologické
postupy a predpisy urcené v technickych podmienkach vyrobcu pouzitého stavebného
vyrobku. Pri vykonavani diela budu pouzité stavebné vyrobky a materialy, ktoré su
podla zdkona NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov vhodné na pouzitie na zamyslany
ucel. Pouzité stavebné vyrobky musia zodpovedat’ parametrom pozadovanym v Prilohe
¢. 2, priCcom pre stavebny vyrobok uvedeny v technickej Specifikacii predmetu zmluvy
(popise polozky) je mozné pouzit’ ekvivalent, za podmienky, Ze tento ekvivalent bude
mat’ minimalne rovnaké alebo vysSSie parametre v porovnani s pozadovanym
vyrobkom, nebude vyzadovat’ iné vedlajSie néklady a ani zvySenie priamych alebo
nepriamych nakladov vyplyvajucich z jeho uzivania. Zhotovitel' nepouZije stavebné
vyrobky a materialy, o ktorych je v ¢ase ich pouZitia zndme, Ze st Skodlivé.

Zhotovitel' preukaze Groven kvality pouzitych stavebnych vyrobkov v zmysle zdkona
NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a zdkona NR SR €. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupfiovani ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

niektorych zakonov. Zhotovitel' je povinny vykonat dielo zo stavebnych vyrobkov
s atestmi a certifik4ciou.

Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek Stadiu vykonavania diela kontrolovat
vykonévanie diela, a zhotovitel’ je povinny taktto kontrolu objednavatel'ovi umoznit’ a
strpiet’.

Ak objednavatel’ zisti, Zze zhotovitel' vykonava dielo v rozpore s povinnostami podl'a
tejto zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat’ sa toho, aby zhotovitel’ odstranil
alebo napravil takéto porusenie povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote
urcéenej objednavatelom. Pokial’ vznikne objednédvatel'ovi majetkova Skoda spdsobend
nedbalost’ou, porusenim resp. neplnenim povinnosti zhotovitel'a v zmysle zmluvy a jej
priloh, zhotovitel’ je povinny ju nahradit’ v celom rozsahu.

Zhotovitel' prizve objednavatel’a na kontrolu vSetkych vykonanych prac, ktoré maja
byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi a to minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, zhotovitel' bude pokraovat
vo vykonavani diela. V pripade, zZe objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie
tychto prac, zhotovitel’ je povinny toto odkrytie vykonat’. Ak sa pri dodatocnej kontrole
zisti, Ze stavebné prace neboli riadne vykonané, zhotovitel vykona toto odkrytie
na vlastné naklady. V pripade, ze stavebné prace boli riadne vykonané, naklady
na odkrytie znaSa objednavatel’.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, ako aj na ostatnych zariadeniach objednéavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela
podla tejto zmluvy tyka, a to od zacCatia vykonavania diela az do odovzdania a
prevzatia diela podl'a tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdanim a
prevzatim diela zmluvnymi stranami prechadza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele
a na ostatnych zariadeniach objednéavatel'a, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto
zmluvy tykalo, na objednavatel’a.

Nebezpecenstvo vzniku Skody a vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam, vyrobkom
a materidlom dodanym zhotovitefom v ramci diela), ak dovtedy nendlezalo
objednévatel'ovi, prechddza zo zhotovitela na objednéavatel’a, odovzdanim a prevzatim
diela objednavatel'om podrla tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoved4 objednavatelovi za vSetky Skody na majetku objednavatela
a na zivote, zdravi a majetku tretich osdb, sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti
pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok, a je povinny ich uhradit’ v plnej vyske.
Uvedené sa netyka pripadov, ked ku Skode dosSlo na zdklade nevhodne vydaného
prikazu zo strany objednavatela, pricom na jeho nevhodnost’ bol objednévatel
zo strany zhotovitel'a upozorneny, ale tento 1 napriek tomu na jeho vykonani trval.
Zhotovitel' bude vykonavat' dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutel'nostiam, aby svojou ¢innostou nespdsobil Skodu
na cudzich nehnutelnostiach, majetku, aby nedoSlo k neprimeranému obmedzeniu
alebo ohrozeniu prav a pravom chranenych ziujmov vlastnikov susednych
nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbyto¢nou prevadzkou
stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo zivot I'udi a Zivotné
prostredie.

Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodévatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebni Cinnost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
a udrZiavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, bezpecnost pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni a ochranu Zzivotného prostredia. Zhotovitel bude dodrziavat
bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky tykajuce sa staveniska a bezpecnosti
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27.

28.

29.

30.

pocas vykonavania diela v zmysle platnych vSeobecne pravnych predpisov, nariadeni a
technickych noriem.

Pri vykonéavani diela moZe zhotovitel' pouzivat’ len strojové a technické zariadenia,
ktoré svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaji predpisom
na zaistenie bezpec¢nosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky sposobilé v stulade
s podmienkami urenymi vyrobcom a technickymi normami. VSetky pouzivané
mechanizmy musia byt vo vyhovujicom technickom stave, musi byt zabezpecena
ochrana pddy, vod a biotopy pred znecistenim ropnymi latkami ako pri ¢innostiach tak
pri parkovani, a budt sa pohybovat’ iba po stanovenych resp. existujucich prijazdovych
komunikaciach. Zhotovitel' sa zavdzuje pouzit' aj vSetky opatrenia, aby prediSiel
poskodeniu existujtcich prijazdovych komunikacii (dopravnych ciest). Toto opatrenie
v sebe zahfiia poziadavku na pouzitie vhodnych strojovych a technickych zariadeni a
tras.

Zhotovitel' po¢as vykonavania diela zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku,
okamzite odstrani vybuirané hmoty, sute, prebyto¢nll zeminu a iné¢ odpady vznikajlice
pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok a akékol'vek znec€istenie dotknutych
pozemnych komunikacii a verejnych ploch sposobené vykonavanim diela alebo ako
jeho dosledok. Na verejnom priestranstve je zakazané skladovanie materialu/odpadu
a ani v okoli stavby nebudt vytvarané Ziadne skladky odpadkov a odpadov.

Zhotovitel bude nakladat’ s odpadmi v stlade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to ur¢enom, zneskodnit’ alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v sulade so zdkonom o odpadoch. Zhotovitel' ako drzitel’
odpadu je povinny odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla
zédkona o odpadoch, ak nezabezpeCuje ich zhodnotenie alebo zneSkodnenie sdm a
dodrziavat’ ustanovenia zakona o odpadoch, stavebny odpad vyuzitelny ako zdroj
druhotnych surovin odovzdat vykupcom alebo spracovatelom tychto odpadov, iny
recyklovatelny stavebny odpad neznecisteny Skodlivinami odovzdat’ na recykléciu,
nerecyklovatel'ny a nevyuzitel'ny stavebny odpad ukladat’ na riadent skladku odpadov,
nebezpecné odpady odovzdat’ opravnenej organizacii, ktora zabezpeci ich zhodnotenie
resp. zneSkodnenie v zmysle platnej legislativy v odpadovom hospodarstve. Zhotovitel’
je povinny objednévatelovi odovzdat” doklad o spdsobe nakladania s odpadmi, ktoré
vznikli v priebehu vykonédvania diela.

Zhotovitel' zabezpe¢i komplexnt ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim a
v pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a pomdcok musi dbat’
na minimalizdciu poskodenia predmetnej lokality aj po ukonceni stavebnych préc.
Zhotovitel bude reSpektovat’ okolit¢ dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo
k bezprostrednému alebo naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich
podzemnych a nadzemnych casti, resp. k ich odumretiu.

VIIIL.
Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotovitel’ najmenej pat’ 5 dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve objednavatel’a
na jeho prevzatie.
Zhotovitel’ je povinny najneskor ku ditu odovzdania a prevzatia diela stavenisko tplne
vypratat’, odstranit’ zvySny material, odpady a pod. a uviest’ vSetky dotknuté plochy
do povodného stavu.

Povinnost’ zhotovitela vykonat dielo bude splnend riadnym protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela objednavatelom na zdklade odovzdavacieho a
preberacieho protokolu/zapisu, ktory podpiSu povereni zastupcovia oboch zmluvnych
stran.
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Podmienkou prevzatia diela je uspesny vysledok preberacieho konania, v ktorom
objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad a nedorobkov
alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojeni
s inymi, nebrania riadnemu a bezpe¢nému uzivaniu diela a predlozenie dokladov a
dokumentécie uvedenych v ods. § tohto ¢l. zmluvy zhotovitelom. Vady a nedorobky
diela zisten¢ v ramci preberacicho konania je zhotovitel povinny odstranit
v dohodnutom termine.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' dielo, ktoré ma vady a nedorobky braniace
riadnemu a bezpe¢nému uZzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi
normami, predpismi, vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi a nariadeniami,
v rozpore s dohodami zmluvnych stran a touto zmluvou.
Zhotovitel’ je povinny chréanit’ dielo poc¢as jeho vykondvania a zabezpecit’ hotové Casti
diela tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby
protokolarneho odovzdania objednavatel'ovi.

Vlastnicke pravo k dielu prechddza na objednévatela v okamihu jeho prevzatia
objednéavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu/zépisu.

Zhotovitel' je povinny odovzdat objedndvatelovi v rdmci odovzdavacieho a
preberacicho konania diela nasledujice doklady a dokumentaciu:

- protokol/zapis o odovzdani a prevzati diela,

- certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materidlov,

- prislusné Casti stavebného dennika,

- doklad o nakladani s odpadom suvisiacim s vykonanim diela alebo ako jeho

dosledok,

- geodeticky elaborat/zameranie vypracovany opravnenou osobou v troch (3)

vyhotoveniach v tlaenej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme /CD/.

Akéakol'vek dokumenticia vypracovand zhotovitelom, resp. vy dand/spracovana

v suvislosti s vykonavanim diela podl’a tejto zmluvy:

- musi byt vyhotovend v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje naklady
zabezpecit' jej uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou dokumentacie
v ¢eskom jazyku; rozhodujlci je vzdy uradny preklad do slovenského jazyka.
Elektronicka forma dokumentacie musi byt dodana vo formatoch (.doc, .xls, .dwg,
.dgn) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj vo formate .pdf. Obsah elektronickej
formy dokumentacie musi byt zhodny s obsahom dokumentacie v listinnej forme.

- je vlastnictvom objednévatel’a, resp. objednavatel’ je majitel'om a/alebo opravneny
vykonavatel’ majetkovych prav a zhotovitel' ju nesmie pouzit’ pre akukol'vek tretiu
osobu bez vyslovného pisomného sthlasu objednavatel’a. Rovnako zhotovitel’ nie je
opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela zverejiiovat
akékol'vek informacie o pracach na diele.

IX.

Zmluvné pokuty a nahrada Skody
Ak bude objednédvatel v omeSkani splatenim dohodnutej ceny, mdze si zhotovitel
uplatnit’ iroky z omeskania vo vyske 0,02 % z dlznej sumy za kazdy aj zacaty den
omeskania.
Ak bude zhotovitel’ z vlastnej viny v omeskani s dokoncenim diela a jeho odovzdanim
objednévatel'ovi v termine podla zmluvy, méze si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy aj
zacaty dent omeskania.
Sankcie podla ods. 2. tohto ¢l. zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omesSkanie plnenia
zhotovitel'a nastane z viny alebo z dévodu na strane objednavatela alebo z dévodu
okolnosti vylucujticich zodpovednost’ v zmysle ¢l. X. tejto zmluvy.
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11.

12.

Ak zhotovitel’ nedodrzi termin odstrania vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich
z preberacieho konania diela, moZe si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdu vadu a kazdy aj
zaCaty den omeskania a to az do dna Uplného odstranenia vady a/alebo nedorobku.

Ak zhotovitel' nedodrzi lehotu na vypratanie staveniska po ukonceni prac (ku diu
odovzdania a prevzatia diela), mdéze si objednéavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Ak zhotovitel’ nedodrzi termin odstranenia vad reklamovanych v zaru¢nej dobe, mdze
si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 %
z ceny diela (bez DPH) za kazdl vadu a kazdy aj zacaty deni omeskania a to aZ do dna
uplného odstranenia vady.

V pripade neplnenia zdviazkov zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto zmluvy, u ktorych nie
je vyska zmluvnej pokuty samostatne rieSena v predchadzajucich bodoch, méze si
objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 %
z ceny diela (bez DPH) za kazdy pripad aj zaCaty den, kedy trva poruSenie povinnosti,
resp. stav tymto porusenim vyvolany.

Ak objednavatel’ odstipi od zmluvy z dévodov na strane zhotovitel'a, je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5 % z ceny diela
(bez DPH), pricom povinnost’ ju zaplatit’ odstupenim od tejto zmluvy nezanika. Tymto
nie su dotknuté naroky objednavatel'a na nahradu Skody v celom rozsahu.

Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nahradu Skody nezanika. Rovnako nezanikaji
ani naroky vyplyvajice z vad predmetu zmluvy uplatnenych objednavatelom voci
zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stavaji
splatnymi do pétnastich (15) dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane dorucena
vyzva na thradu zmluvnej pokuty oprdvnenou zmluvnou stranou. Povinnd zmluvna
strana sa zavézuje zaplatit zmluvni pokutu vyuctovanu v sulade s tymto ¢lankom
zmluvy opravnenej zmluvnej strane na jej bankovy ucet, ktory bude uvedeny vo vyzve
na uhradu.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat' jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut vo¢i vSetkym pohl'adavkam zhotovitel'a voc¢i objednavatelovi.
Zaplatenie zmluvnych pokut podla tohto c¢lanku zmluvy, nezbavuje zhotovitela
povinnosti predmetni ¢innost’ vykondvat' s cielom minimalizovania priin a
zvySovania prevencie na zamedzenie ich opakovania.

X.
Okolnosti vylucujtice zodpovednost’

Za okolnosti vyluCujice zodpovednost' sa povazuje takd prekazka, ktora nastala
nezavisle od vble povinnej zmluvnej strany, a ktora jej brani v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna zmluvna strana tito prekazku alebo
jej nasledky odvratila alebo prekonala, a Ze by v Case vzniku svojej povinnosti
zo zmluvy tato prekazku predvidala.

Zodpovednost’ nevylucuje prekazka, ktord vznikla az v Case, ked’ povinnd zmluvna
strana uZz bola v omeSkani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Ani jedna zo zmluvnych strdn nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajucich zo zmluvy, ak preukéze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom
mimoriadnych, nepredvidateI'nych a neodvratitelnych udalosti, prekazky ani ich
nasledky nebolo mozné v Case uzatvarania zmluvy predvidat, prekazkam ani ich
nasledkom sa nedalo zabranit’, vyhntt’ ani ich prekonat’ - okolnosti ,,vis major*.
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Za mimoriadne, nepredvidateIné a neodvratitelné udalosti sa povazuji najma (i)
atmosférické vplyvy alebo prirodné udalosti, ako je najmid poziar, vybuch, uder
blesku, naraz alebo zrutenie pilotovaného lietajuceho telesa, jeho Casti alebo jeho
nakladu, vichrica, zosuvanie pddy, zosuvanie skal alebo zeminy, pad stromov,
stoziarov a inych predmetov, zemetrasenie, pad snehu, ndraz vozidla, nadzvukova
vlna, zaplava, povoden, nahodné a nahle poskodenie alebo znicenie veci kvapalinou
unikajicou z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skuto¢nosti spdsobené alebo
vyvolané tretimi subjektmi, najmé vandalské Ciny, protipravne poskodenie, ako aj (iii)
vSetky d'alSie okolnosti vyssej moci (d’alej len ,,mimoriadne udalosti*), ktoré nevznikli
zavinenim objednévatel’a ani zhotovitel’a.

Zmluvna strana, ktora poruSuje svoju povinnost’ alebo ktora s prihliadnutim na vsetky
okolnosti ma vediet’, ze porusi svoju povinnost’ zo zmluvy, je povinnd oznamit’ druhej
zmluvnej strane povahu prekazky, ktord jej brani alebo bude branit v plneni
povinnosti a poucit’ o jej ddsledkoch. Oznédmenie sa musi urobit’ bez zbyto¢ného
odkladu po tom, Co sa povinnd zmluvnd strana o prekazke dozvedela alebo
pri nalezitej starostlivosti mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti
zavidzuje povinni zmluvnu stranu nahradit’ Skodu, ktorej sa mohlo vcasnym
oznamenim predist. Uginky okolnosti vylu¢ujicich zodpovednost’ si obmedzené iba
na dobu, dokial’ trva prekéazka, s ktorou su tieto ucinky spojené. Okolnosti vylucujlice
zodpovednost’ oslobodzujii povinni zmluvnt stranu od povinnosti platit’ zmluvni
pokutu v dosledku poruSenia povinnosti, na ktort sa tieto okolnosti viazu.

Pocas doby trvania okolnosti vylucujticich zodpovednost’ oprdvnend zmluvna strana
nema pravo na odstiipenie od zmluvy.

XI.

Osobitné ustanovenia
Zhotovitel sa zavézuje riadit’ sa pri vykondvani diela pokynmi objednavatel’a.
Zhotovitel' sa zavdzuje v stvislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy mat’
uzatvorené poistenie pre pripad poskodenia alebo zniCenia diela a pre pripad
zodpovednosti za Skodu vzniknuti inému v suvislosti s Cinnostou zhotovitela.
Néklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kopiu poistnej zmluvy je
zhotovitel’ povinny predlozit’ objednévatel'ovi do 7 dni po ucinnosti zmluvy, najneskor
vSak do dna prevzatia staveniska, podl'a toho, ktora lehota uplynie skor. Zhotovitel je
povinny sa na svoju zodpovednost’ uistit, ze jeho subdodéavatelia maju pre nimi
vykonavané prace uzavreti podobni poistni zmluvu akii méa zhotovitel voci
objednéavatel'ovi, alebo kryju vSetky rizikda vysSie uvedené. Zhotovitel' je povinny
bezodkladne (najneskdér do 24 hodin) informovat objednavatela o poistnych
udalostiach, ktoré suvisia s vykonavanim diela. Objednéavatel’ je opravneny pocas
vykonavania diela az do terminu vydania preberaciecho protokolu o odovzdani
a prevzati diela, alebo posledného terminu na odstranenie nedorobkov a vad (podla
toho, ktory z nich je neskorsi) pozadovat’ od zhotovitel'a potvrdenie poistovne o trvani
a rozsahu poistenia.
Zmluvné strany sa zavdzuju vzajomne sa informovat’ o vSetkych pravne vyznamnych
skuto¢nostiach, ktor¢ moézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti ur¢enych
touto zmluvou ako aj na vykonanie diela a to najneskor do 5 pracovnych dni odo dia,
kedy tato skutocnost’ nastala. Ak tak neurobia, zodpovedaji za Skodu spdsobenu
druhej zmluvnej strane v dosledku porusenia tejto povinnosti.
Zmluvné strany sa d’alej zavdzuju poskytovat’ si nalezitli sucinnost’ najma tym, Ze
svoje poziadavky budu zadavat vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti -
predmetu a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.
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5.

10.

Ak sa kedykol'vek zmluvnym stranam stane znadma okolnost, ktora moze byt
podnetom pre neplnenie ktorejkol'vek podmienky vymedzenej v zmluve, tito zmluvna
strana je povinna poslat’ okamzite pisomni spravu druhej zmluvnej strane,
Specifikujucu podrobnosti tychto okolnosti a strany maji pokracovat’ v spolupraci tak,
aby zabezpecili riadne plnenie zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikécia podla tejto zmluvy alebo
v suvislosti s touto zmluvou sa bude dorucovat posStou ako doporucena zasielka
(s doruc¢enkou preukazujucou dorucenie), kuriérom alebo osobne na adresu prislusnej
zmluvnej strany uvedenu v tejto zmluve. Za denl dorucenia sa povazuje deil prevzatia
pisomnosti. V pripade, ak adresadt odmietne pisomnost’ prevziat, za defl dorucenia sa
povazuje dent odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost’ v uloznej lehote na poste, za dent dorucenia sa povazuje posledny den
uloznej lehoty na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi s ozna¢enim
posty ,,adresat nezndmy* alebo ,,adresit sa odstahoval®“ alebo s inou pozndmkou
podobného vyznamu, za dent dorucenia sa povazuje den vratenia zasielky
odosielatelovi. Kazdd zo zmluvnych strdn je povinnd pisomne oznamit’ druhej
zmluvnej strane aktkol'vek zmenu ohl'adne dorucovania a to bezodkladne po tom, ¢o
dojde k takejto zmene.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat objednavatelovi kazdi zmenu jeho
identifikaénych a koreSpondenc¢nych udajov uvedenych v tejto zmluve, a to v lehote
najneskor 5 pracovnych dni odo dia, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov.
V pripade, Ze si zhotovitel' povinnost’ podl'a tohto odseku zmluvy nesplni, alebo sa
dostane do omeskania s jej splnenim v Case, kedy mu objednavatel’ zasle oznamenie
podrla tejto zmluvy, zhotovitel’ v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil
s obsahom oznédmenia odosielaného objednévatel'om podla tejto zmluvy, a ma sa za
to, Ze nastali U¢inky ndhradného dorucenia podla tejto zmluvy. V pripade zmeny
bankového spojenia zhotovitel’ k tejto informécii predlozi aj potvrdenie prisluSnej
banky.

Objednavatel’ pisomne oznami zhotovitelovi bez zbytocného odkladu kazdi zmenu
tykajuicu sa jeho identifikacnych a korespondencnych tdajov uvedenych v tejto zmluve
a to v lehote najneskér 5 pracovnych dni odo dna, kedy nastala zmena niektorého
z tychto udajov.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze nebude v suvislosti s vykonanim diela zamestnavat
zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej republiky upravujicimi
nelegélnu pracu a nelegilne zamestndvanie.

Zmluvné strany su povinné dodrziavat’ prislusné ustanovenia Nariadenia Eurdpskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych os6b pri spractvani osobnych
udajov a o vol'nom pohybe takychto udajov a zdkona NR SR €. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych udajov.

XII.
Zanik zmluvy

Zmluva moze zaniknut okrem riadneho splnenia vSetkych prav a povinnosti
zmluvnych stran z nej vyplyvajucich, na zaklade dohody zmluvnych stran alebo
odstipenim od zmluvy na zéklade uré¢enych podmienok podl'a tejto zmluvy uvedenych
v ods. 3 tohto ¢l. zmluvy.

Dohoda o zruSeni zmluvy musi byt pisomnd, inak je neplatnd. V pripade zaniku
zmluvy na zéklade dohody, sa zmluva zrusuje diiom, na ktorom sa zmluvné strany
dohodli.
Od tejto zmluvy moéze odstipit’ kazdd zmluvna strana, avSak iba vyhradne z niektorého
z tychto dovodov:
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3.1. zhotovitel mdze odstlpit’ od tejto zmluvy, ak objedndvatel’ oznami, ze nemdze

plnit’ svoje zavazky podla tejto zmluvy,

3.2. objednavatel’ moze odstupit’ od tejto zmluvy, ak:

3.2.1. zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ podl'a zmluvy podstatnym sposobom, najma:

a) ak zhotovitel aj napriek upozorneniu objednédvatela bude necinny, nezacne,
prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dovodov ako z dovodov
na strane objednavatela alebo z dévodu okolnosti ,,vis major®,

b) ak zhotovitel' aj napriek upozorneniu objednéavatela bude preukazatelne
vykonavat' dielo vddne a takéto poruSenie nenapravi ani v dodatocnej
primeranej lehote na napravu poskytnutej objedndvatel'om.

c) ak zhotovitel' postupi svoje prava zo zmluvy alebo uzatvori zmluvu
o subdodavke v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,

d) podrla ¢l. VII. ods. 6 tejto zmluvy.

3.2.2. ak zhotovitel vstipi do likvidacie, na jeho majetok bol vyhldseny konkurz,
resp. existuje dovodnd obava, Ze plnenie zavizkov zhotovitel'a podla tejto
zmluvy je vazne ohrozené, resp. zhotovitel oznami, Ze nemdZe plnit’ svoje
zavizky v zmysle zmluvy alebo sa tato skuto¢nost’ stane zrejmou.

Odstapenie od zmluvy bude mozné urobit’ doru¢enim pisomného oznamenia
o odsttpeni z niektorého uvedeného dovodu. Uginky odstupenia od zmluvy nastavaji
dinom nasledujiicim po dni dorucenia oznamenia druhej zmluvnej strane. Tymto diiom
zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy s vynimkou tych, ktoré
zodpovedaju ¢iastocnému plneniu, resp. hodnote Ciastkového plnenia zmluvnych stran
zrealizovanych v stlade s touto zmluvou ku ditu odoslania odstipenia od zmluvy.
Odstupenie od zmluvy sa dalej nedotyka ndroku na nédhradu Skody vzniknutej
porusenim povinnosti niektorou zo zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa volby prava alebo volby zdkona podla ustanovenia § 262 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov, rieSenia sporov
medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo
vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni zmluvy.

V pripade, ze ddjde k ukoncéeniu alebo zruseniu tejto zmluvy z akéhokol'vek dovodu, je

zhotovitel’ povinny:

a) okamzite ukoncit’ vSetky prace s vynimkou prac, ktoré¢ je potrebné a nutné vykonat’
v zaujme ochrany Zzivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpec¢nosti diela alebo
staveniska,

b) na svoje naklady zabezpecit dielo a stavenisko proti poskodeniu diela alebo
staveniska,

¢) odstranit’ zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat’ sutinu a
odpad, stiahnut zo stavby a staveniska vSetkych svojich zamestnancov a
zamestnancov svojich subdodavatelov, zanechat’ stavbu a stavenisko v Cistom a
bezpecnom stave,

d) odovzdat’ stavbu a stavenisko objednavatel'ovi do 10 dni odo dna kedy mu dojde
prejav vole objednavatel'a k ukonceniu zmluvy alebo odo dila zrusenia zmluvy,

e) vratit’ objednavatel'ovi prevzaté doklady, ktoré suvisia s dielom.

V pripade, ze zhotovitel' nesplni povinnosti po ukonceni alebo zruseni tejto zmluvy,

mdze tieto povinnosti vykonat’ objednavatel’ na ndklady zhotovitela.

Akykol'vek zanik zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu

vyplyva, Ze maji byt plnené aj po zaniku zmluvy. Odstupenim od zmluvy najmi

nezanikd narok objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.
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XIII.
Zaverecné ustanovenia

1. Vztahy zmluvnych stran vyplyvajice z tejto zmluvy a v tejto zmluve bliZSie
neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zédkonnika a d’alSimi
vSeobecne zadviznymi pravnymi predpismi.

2. Neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy st prilohy:

Priloha ¢. 1 ,,Specifikacia, technické poziadavky* a
Priloha ¢. 2 ,,Vykaz vymer* (oceneny vykaz vymer, ktory bol sicastou ponuky zhotovitel’a).

3. Menit alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy bude mozné len formou ocislovanych
pisomnych dodatkov, ktoré budi uzatvorené v sulade s touto zmluvou a zédkonom
o verejnom obstaravani, a ktoré budu platné, ak buda riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

4. Zmluva je ucinna diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).

5. Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych tri rovnopisy si ponecha
objednavatel’ a dva rovnopisy obdrzi zhotovi tel.

6. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy prehlasuje, Ze bol oboznameny s informaciami
podla ¢lanku 13 Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane
fyzickych o0sob pri spractivani osobnych udajov zverejnenymi na webovom sidle mesta
Kosice (www.kosice.sk).

7. Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa s obsahom tejto zmluvy obozndmili a suhlasia s nim,
ze tato zmluva je prejavom ich slobodnej vole a nie je uzavretd v tiesni ani za inak
nevyhodnych podmienok, na znak coho ju podpisujii opravneni zastupcovia oboch
zmluvnych stran.

V Kosiciach dna 5082020 V Geci dita 24.07.2020
Za objednavatela: Za zhotovitel’a:
g Jaroslav Polazek IngPeterSulek ..................

Primator technicky vedici oblasti Vychod


http://www.kosice.sk
http://www.kosice.sk

Priloha ¢. 1 k zmluve o dielo:
Stavebné upravy miestnej komunikacie na ulici Studentska v Kosiciach

1.

Specifikacia diela,
technické poziadavky

Specifikacia diela: vykonanie stavebnych prac na stavebnych tpravach miestnej
komunikacie - odstranenie poskodeného zivicného krytu, lokdlne vyspravenie/obnova
podkladovych vrstiev, oprava obrubnikov, vyskovd uprava dazd’ovych vpustov a
jestvujucich povrchovych znakov inzinierskych sieti, poloZenie novych Zivi¢nych vrstiev,
stivisiace stavebné prace vratane stvisiacich sluzieb, dodavok stavebnych vyrobkov a
materidlov s ich dopravou na miesto pouzitia a Cinnosti nevyhnutnych pre riadne
a v€asné odovzdanie diela objednéavatel'ovi podl'a zmluvy a jej priloh. BliZsia Specifikacia
a rozsah diela su uvedené v Prilohe €. 2 zmluvy.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za ucelom vykonania diela uskutocnia zmluvné strany
na zdklade vyzvy objednavatela, v ktorej bude uvedeny termin odovzdania staveniska.
O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu pisomny protokol/zapis v dvoch
(2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdi zmluvnu stranu, v ktorom uvedu
najma:

- udaje o objednavatelovi a zhotovitel'ovi vratane identifikaénych tidajov o osobach
stavbyvediceho a obCasného technického dozoru objednévatel’a,

- udaje o vydanych povoleniach, na zéklade ktorych sa stavba realizuje a dokumentécii
poskytnutej zhotovitelovi,

- udaje o stavenisku (napr. umiestnenie, stav v akom sa nachadza v deni odovzdania

a prevzatia, prijazdy na stavenisko, inzinierske siete a pod.),

- miesto a datum spisania protokolu/zapisu,

- podpisy za odovzdavajuceho/cich a preberajuceho/cich.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ stavenisko zhotovitelovi vypratané v rozsahu
nevyhnutnom na okamzité vykonavanie diela.

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpe€enie a oznacenie,
ako aj za Skody vzniknuté poruSenim svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Pri vykonavani diela je zhotovitel' povinny dodrziavat' technické normy, technické
predpisy, vSeobecne zavdzné pravne predpisy a nariadenia v platnom zneni v case
vykonévania plnenia, najma:

-technické normy: STN EN 12591 Asfalty a asfaltové spojiva. Specifikacie cestnych
asfaltov, STN EN 13043 Kamenivo do bituménovych zmesi a na natery ciest, letisk a
inych dopravnych ploch, STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Poziadavky na materialy.
Cast’ 1: Asfaltovy betén, STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojiva. Stibor poziadaviek
na Specifikdciu kationaktivnych asfaltovych emulzii, STN EN 206/NA/206+A1 Beton.

Speciﬁkécia, vlastnosti, vyroba a zhoda, STN EN 13670 Zhotovovanie betonovych
konstrukcii, STN EN 13043 Kamenivo do bituménovych zmesi a na natery ciest, letisk a
inych dopravnych ploch, STN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu (Konsolidovany text),
STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky stmelenych materidlov
pouzivanych v inzinierskom stavitel'stve a pri vystavbe ciest (Konsolidovany text), STN
EN 13285 Nestmelené zmesi. Specifikacie/Poziadavky, STN EN 14227-1 Hydraulicky
stmelené zmesi. Specifikacie. Cast 1: Cementom stmelené zmesi, STN EN 13249
Geotextilie a geotextiliam podobné vyrobky. Vlastnosti pozadované pri stavbe
pozemnych komunikacii a inych dopravnych ploch (okrem Zeleznic a vystuzovania
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asfaltovych povrchov vozoviek), STN EN 15381 Geotextilie a geotextiliam podobné
vyrobky. Charakteristiky pozadované na pouZitie na vozovky a asfaltové povrchy, STN
EN 1340 Betonové obrubniky. Poziadavky a skaSobné metody, STN EN 124-2 Vtokové
mreze dazd’'ovych vpustov a poklopy vstupnych $acht na jazdné plochy a pesie zony.
Cast’ 2: Vtokové mreze dazdovych vpustov a poklopy vstupnych $acht z liatiny, STN EN
752 Stokové siete a systémy kanalizacnych potrubi mimo budov. ManaZérstvo systémov
kanaliza¢nych potrubi, STN EN 476 VsSeobecné¢ poziadavky na sucasti pouzivané
na kanaliza¢né potrubia a stoky, STN EN 1436 Materidly na dopravné znacenie
pozemnych komunikacii. Poziadavky na vodorovné dopravné znacky a skiSobné metddy,
STN 73 6160 SkuSanie asfaltovych zmesi a vrstiev, STN 73 3040 Geosyntetika.
Zéakladné ustanovenia a technické poziadavky, STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso
pozemnych komunikacii, STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy, STN
73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy, STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky,
natery a membrany, STN 73 6713 Dazd’ové vpusty, STN 75 6101 Gravita¢né kanaliza¢né
systémy mimo budov, STN 73 6005 Priestorova uprava vedeni technického vybavenia,
STN 01 8020 Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach, STN 73 0802 Poziarna
bezpecnost’ stavieb. Spolo¢né ustanovenia, STN 73 6110 Projektovanie miestnych
komunikacii, a. 1. savisiace;

- technické predpisy: technicko-kvalitativne podmienky (d’alej len “TKP”’), materidlové
katalogové listy (d’alej len ,,KL*), vzorové listy stavieb pozemnych komunikacii (d’alej
len ,,VL*) a technické podmienky (d’alej len “TP”) /v rozsahu primeranom k predmetu
zmluvy/: TKP cast 0 VSeobecne, TKP cCast’ 2 Zemné prace, TKP cCast' 5 Podkladové
vrstvy, TKP Cast’ 6 Hutnené asfaltové zmesi, TKP ¢ast’ 11 Dopravné znacenie, TKP ast’
15 Betonové konstrukcie vSeobecne, TKP cast’ 18 Beton na kons$trukcie, TKP ¢ast’ 37
Asfaltocementové vrstvy vozoviek, KLK 1/2012 Katalégové listy kameniva + Dodatok ¢.
1/2016 a ¢. 2/2019 ku KLK 1/2012, KLA 1/2019 Katalogové listy asfaltov, KLEAZ
1/2014 Kataldégové listy emulzii a zalievok + Dodatok ¢. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014.
KLAZ 1/2019 Katalégové listy asfaltovych zmesi, TP 012 (TP 04/2005) Pouzitie
zvislych a vodorovnych dopravnych znaciek na pozemnych komunikaciach, TP 032
Riadenie kvality hutnenych asfaltovych zmesi, TP 047 (TP 8/2011) Katalog technologii
na opravy zakladnych typov poruch vozoviek + Dodatok ¢. 1, TP 064 Pouzitie
geosyntetickych a im podobnych materidlov vo vrstvach asfaltovych vozoviek, TP 069
(TP 06/2013) Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznacCovanie
pracovnych miest, TP 083 (TP 05/2014) Katalog poruch asfaltovych vozoviek, VL 1
Vozovky a krajnice, VL 2 Teleso pozemnych komunikacii a. i. suvisiace; TKP, KL, TP a
VL su dostupné na webovej stranke www.ssc.sk;

-v§eobecne zavidzné pravne predpisy a nariadenia: zdkon ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, zakon €.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zdkon) v zneni neskorsich predpisov,
zakon NR SR ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlaska MV SR €. 30/2020 Z. z. o dopravnom
znaceni, vyhlaska MV SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zédkon o cestnej premavke
a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, vyhlaska MZP SR ¢&. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia zikona o odpadoch v zneni neskorsich predpisov, vyhlaska MZP SR ¢.
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldog odpadov v zneni neskorSich predpisov,
zakon NR SR ¢&. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za ulozenie odpadov v zneni neskorSich
predpisov, zakon NR SR ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov, zdkon
NR SR €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskor$ich predpisov, zakon
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NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR €. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupfiovani ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov, zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o dréhach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zdkony a nariadenia tykajuce sa
bezpecnosti a ochrany zdravia, predpisy o bezpecnosti prace a technickych zariadeni,
najmé: zdkon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlaSska MPSVR
SR €. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej
spoOsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorSich predpisov,
vyhlagka SUBP ¢&. 59/1982 Zb. ktorou sa uruju zékladné poziadavky na zaistenie
bezpe€nosti prace a technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska
MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju
za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko, vyhldska MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni
neskorsich predpisov, zdkon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, zdkon ¢. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskordich predpisov, zdkon FZ CSFR ¢&. 513/1991 Zb. obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov, a. i. stivisiace.

Zhotovitel’ bude respektovat’ poziadavky vlastnikov/spravcov dielom dotknutych vedeni/
zariadeni inZinierskych sieti, zabezpe¢i (objednd) vytyCenie tychto sieti/zariadeni ich
vlastnikmi/spravcami, vyznac¢i ich polohu priamo na povrchu terénu a oznami zacatie
prac  vlastnikovi/spravcovi  dotknutej inZinierskej siete/zariadenia.  Zhotovitel
preukdzatelne oboznami pracovnikov, ktori budi vykondvat prace, s vytycenou
a vyznaCenou polohou tychto vedeni a zariadeni, podmienkami ich ochrany a s ich
moznou polohovou odchylkou. Z dévodu moznej polohovej odchylky od skutocného
uloZenia vedenia/ zariadenia zhotovitel’ overi polohu ako aj vyskové uloZzenie vytycenych
vedeni/zariadeni inZinierskych sieti ru¢ne kopanymi sondami. Zhotovitel' pocas celej
doby vykonavania diela zabezpeCi ochranu inzinierskych sieti/zariadeni a tucast’
vlastnika/spravcu zariadenia v pripade zasahu do zariadenia. V miestach vyskytov,
subehov a krizovani podzemnych vedeni/zariadeni inZinierskych sieti a v ich ochrannych
pasmach je zhotovitel povinny pracovat s maximalnou opatrnostou bez pouzitia
nevhodného naradia (napr. hibiacich strojov) a pouzitia tazkych mechanizmov, vykopy
bude realizovat’ vyhradne ru¢ne, odkryté vedenia riadne zabezpeci, aby nedoslo k ich
akémukol'vek ohrozeniu, previsom, nedovolenému prichybu, kradezi a poskodeniu.
Zhotovitel’ pred zakrytim (zasypanim) zhutni zeminu pod vedenim a k zakrytiu/zasypaniu
odkrytého vedenia prizve vlastnika/sprdvcu tohto vedenia ku kontrole jeho
neposkodenosti a ulozenia vystraznej folie (min. 2 pracovné dni vopred) a zasyp vykona
len po pisomnom suhlase vlastnika/sprdvcu vedenia so zdznamom do stavebného
dennika. Zhotovitel neodkladne ohldsi akékol'vek poskodenie podzemného
vedenia/zariadenia vratane izolacie jeho vlastnikovi/spravcovi. Nad existujicimi
podzemnymi vedeniami/zariadeniami a v ich ochrannych pasmach je zakazané zriadovat’
skladky materidlu a stavebné dvory pocas vystavby, pouzivat osobitne tazké
mechanizmy, vykondvat cinnosti ohrozujiice vedenie, spolahlivost a bezpecnost
prevadzky, umiestiiovat’ nadzemné stavby (dopravné znacenie, zabradlie a pod.).
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10.

Zhotovitel' bude reSpektovat’ najmensSie dovolené vzdialenosti inzinierskych sieti v
stibehu a pri krizovani inzinierskych sieti stanovené v prislusnych technickych norméach
a zabezpeCi pristupnost’ k jestvujucim zariadeniam. Povrchové znaky inZinierskych sieti
budii upravené do vysky nivelety novej povrchovej uUpravy komunikdcie.
V mieste/blizkosti uskutoCnenia stavebnych prac sa nachadzajii inzinierske siete
a zariadenia spravcov/vlastnikov: TEHO s.r.0., VSD, a.s., SPP-distribtcia, a.s., DPMK,
a.s., UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.0., VVS, a.s. Technickd univerzita
v Kosiciach, DELTA OnLine, s.r.o., Slovak Telekom, a.s., ANTIK Telecom, s.r.o.,
SITEL, s.r.o., SWAN KE, s.r.0., Energotel, a.s., ZSR OR Kosice, SOZT.

Podl'a § 44 zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom plédnovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov stavbu moéze uskutocnovat’ len pravnickd osoba
alebo fyzickd osoba opravnend na vykondvanie stavebnych prac podla osobitnych
predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zékonnika) a vedenie uskutocnovania stavby
vykonava stavbyveduci. Vedenim uskutofiiovania stavby sa rozumie organizovanie,
riadenie a koordinovanie stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na stavbe,
sledovanie spdsobu a postupu uskutoCnovania stavby, zodpovednost za sulad
priestorovej polohy s dokumentéciou stavby a za dodrziavanie vSeobecnych technickych
poziadaviek na vystavbu.

Podl’a § 45 zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov vybrané ¢innosti vo vystavbe (projektova ¢innost’,
vedenie uskutociiovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické cinnosti) mdzu
vykonévat’ len fyzické osoby, ktoré ziskali opravnenie na vykon tychto ¢innosti (dalej len
opravnena osoba) podla osobitnych predpisov. Opravnené osoby st povinné pri tejto
¢innosti chranit’ verejné zaujmy.

Zhotovitel’ je povinny v sulade s § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov viest’ o ¢innostiach,
ktoré vykonava stavebny dennik. Stavebny dennik je dokument, ktory je sucastou
dokumentéacie ulozenej na stavenisku; zaznamenavaju sa v nom vSetky podstatné
udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Do stavebného dennika sa zapisuji vSetky dolezité
udaje o stavebnych pracach (Casovom a technologickom postupe, vykonanych sktiskach
a meraniach, odchylkach a ich zdovodneni a pod.), a o inych ¢innostiach ovplyviujicich
stavebné prace a priebeh vystavby. Stavebny dennik vedie stavbyveduci od prvého dia
pripravnych prac az do skoncenia stavebnych prac (odovzdania a prevzatia stavby). Ak
bude k dennym zaznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt’ toto
stanovisko zaznamenané do dennika do 3 pracovnych dni.

Obcasny technicky dozor nad vykonavanim diela vykondva objednavatel
prostrednictvom svojho zéastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela
upozornuje zapisom do stavebného dennika.

Zhotovitel' zabezpeci kvalitu hutnenych asfaltovych zmesi v procese pripravy, realizécie
a odovzdania konstrukénych vrstiev z hutnenych asfaltovych zmesi v zmysle prislusnych
platnych technickych noriem a technickych predpisov (Technické predpisy MDV SR:
https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc); vzdialenost’ miesta uskuto¢nenia
stavebnych prac od vyrobne asfaltovych zmesi (dalej len ,,VAZ®) pre asfaltové zmesi
nesmie byt vicsia ako 60 km, resp. pri ¢asovom vyjadreni nesmie doprava asfaltovych
zmesi trvat’ viac ako 90 minuat /pre pripadni potrebu vypoctu vzdialenosti a ¢asu sa
uplatiiuje od VAZ po stred tiseku komunikacie portal http://maps.google.sk/.

Pri rozprestierani asfaltovych zmesi musia byt dodrzané min. teploty v zmysle STN
73 6121.

Pokladka asfaltovej zmesi bude vykonand na vycisteny podklad, po jeho lokalnom
vyspraveni/obnove a oSetreni trhlin. Umiestnenie geosyntetiky v konStrukcii bude

4/5


https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu.ssc
http://maps.google.sk/

11.

12.

13.

14.

15.

vykonané v zmysle prislusnych technickych noriem a predpisov.

Stavebné prace budu realizované za Ciastocnej uzavierky dotknutej miestnej
komunikacie. Zhotovitel sa zavizuje pocas vykonavania diela zabezpeCit vSetky
nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v cestnej premavke.
Ciastoéna uzavierka dotknutej miestnej komunikéacie moze byt vykonana len na zaklade
povolenia vydaného prisluSnym cestnym sprdvnym organom a v sulade s podmienkami
uvedenymi v tomto povoleni. Zhotovitel' (Ziadatel’) podla ust. § 7 ods. 1 zakona ¢.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zédkon) v zneni neskorsich predpisov
ma povinnost' poziadat’ cestny sprdvny organ o zvlaStne uZzivanie dotknutej miestnej
komunikacie v konkrétnom termine (s prihliadnutim na ¢o najkratsi Cas realizacie prac
s vyuzitim 1 viac zmennej prevadzky ako aj dni pracovného vol'na s reSpektovanim Casu
no¢ného kl'udu), ktory ndsledne po dohode s prislusSnym dopravnym inSpektoratom
(zdvazného stanoviska KDI KR PZ v Kosiciach) rozhodne o c¢iastocnej uzavierke
dotknutej miestnej komunikécie.

Docasné dopravné znacenie suvisiace s €iastocnou uzavierkou pozemnej komunikécie
bude osadené v sulade so zakonom NR SR €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, vyhldskou MV SR ¢.
30/2020 Z. z. o dopravnom znaceni, vyhlaskou MV SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa
vykonava zékon o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov a v zmysle uréenia pouzitia docasného dopravného znacenia
vydaného prislusSnym cestnym spravnym organom.

Povolenie prislusného cestného spravneho organu na ciasto¢ni uzavierku dotknutej
miestnej komunikacie a na uréenie pouzitia do¢asného dopravného znacenia si zabezpeci
zhotovitel' na zdklade projektu organizacie dopravy a do€asného dopravného znacenia,
ktory bude vypracovany osobou s prislusnou odbornou sposobilostou a zavdzného
stanoviska krajského dopravného inSpektoratu Krajského riaditel'stva Policajného zboru
v KoSiciach.

Potrebné docasné dopravné znaCenie obstard, dopravi na miesto pouzitia a osadi
zhotovitel', ktory bude zabezpecovat’ aj jeho udrzbu pocas vykonavania diela a zabezpeci
jeho odstranenie po ukonceni diela.

Vyburany pouzitelny materidl je majetkom objednédvatela. Urcenie jeho d’alSieho
pouzitia si vyhradzuje objednavatel’.
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Priloha €. 2 k zmluve o dielo:

Stavebné Upravy miestnej komunikacie na ulici Studentska

VYKAZ VYMER

v KoSiciach

POPIS

M.J.

MNOZSTVO

CENA ZA
M.J.

CENA ZA POL.
CELKOM

Odstranenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovanim
pléch nad 500 m2 hr. 60 mm vr. naloZenia na dopravny
prostr., odvozu do 10 km, o€istenia povrchu od fréz. plochy s
nutnym ruénym odstranenim Ziv. krytu okolo prekazok,
ocistenia vozovky

m2

3 815,00

4 349,10

Odstranenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovanim
pléch do 500 m2 hr. 50 mm vr. naloZenia na dopravny
prostr., odvozu do 10 km, o€istenia povrchu od fréz. plochy s
nutnym ruénym odstranenim Ziv. krytu okolo prekazok,
ocistenia vozovky

m2

492,00

1,29

634.68

Odstranenie krytu v ploche jednotlivo do 200 m2 asfaltového
hr. vrstvy do 50 mm vr. o€istenia povrchu, naloZenia vybur,
mater, na dopravny prostr., odvozu do 10 km, zloZenia,
poplatku za uskladnenie

m2

33,00

2,39

78,87

Odstranenie krytu v ploche jednotlivo nad 200 m2
asfaltového hr. vrstvy do 50 mm vr. o€istenia povrchu,
nalozenia vybur, mater, na dopravny prostr., odvozu do 10
km, zlozenia, poplatku za uskladnenie

m2

1185,00

2,18

2583,30

Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky
nad 50 do 100 mm

164,00

0,97

159,08

Rezanie existujlceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky
do 50 mm

39,00

0,49

19,11

Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva
hrubého drven. hr. 200 mm vr. naloZenia na dopravny prostr.,
odvozu do 10 km, zloZenia, poplatku za uskladnenie

m2

388,00

2,84

1101,92

Vykop v hornine tr. taz. 4 ruéne vr. zarovnania povrchu,
naloZenia na dopravny prostr., odvozu do 10 km, zloZenia,
pri p. rozprestr.

m3

86,00

32,04

2755,44

Uprava plane v horn. tr. 1-4 so zhutnenim

m2

388,00

0,75

291,00

10.

Odstranenie podkladu v ploche jednotlivo do 200 m2 z
beténu prostého, hr. vrstvy do 250 mm vr. naloZenia na
doprav, prostr., odvozu do 10 km, zloZenia a poplatku za
uskladnenie

m2

164,00

6,68

1095,52

11.

Odstranenie podkladu v ploche jednotlivo do 200 m2 z
beténu prostého, hr. vrstvy do 150 mm vr. naloZenia na
doprav, prostr., odvozu do 10 km, zloZenia a poplatku za
uskladnenie

m2

583,00

4,04

2 355,32

12.

Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z beténu
prostého, hr. vrstvy do 100 mm vr. naloZenia na doprav,
prostr., odvozu do 10 km, zloZenia a poplatku za uskladnenie

m2

620,00

2,96

1835,20

13.

Podklad z prostého beténu C 12/15 hr. do 250 mm vr.
poloZenia, zhutnenia a oSetrenia povrchu vodou

m2

164,00

8,21

1346,44

14.

Podklad z prostého betonu C 12/15 hr. do 150 mm vr.
polozenia, zhutnenia a o$etrenia povrchu vodou

m2

583,00

4,93

2874,19




Podklad z prostého beténu C 12/15 hr. 100 mm vr.

15. . ; . ) m2 232,00 3,29 763,28
polozenia, zhutnenia a o$etrenia povrchu vodou
Podklad zo Strkodrviny z rozprestrenim a zhutnenim, hr. po
.94 2692,72
16. zhutneni 200 mm vr. dodavky Strkodrviny 0/63 mm m2 388,00 69 6
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrenim
17. |a zhutnenim tr. | (KSC 1), po zhutneni hr. 200 mm, CBGM C m2 388,00 15,14 5 874,32
8/10
18. |Zhotovenie vrstvy z geotextilie s prekrytim m2 388,00 0,48 186,24
Geotextilia; min. parametre: pevnost'v tahu 20/20KN/m
. . ’ 2 465,60 0,68 316,61
9 prediZenie pri pretrhn. 50/55% m
Zaliatie skar podkl. hi. do 40 mm, §. nad 20 do 40 mm
20. |pruznou modifikovanou zalievkou s odstranenim dlomkov a m 201,00 1,45 291,45
vycCistenim
21. |Zhotovenie vrstvy z geomreZe s presahom m2 2 480,00 0,48 1 190,40
GeomreZa zo sklenenych vlakien pre spevnenie asfaltového
22. |krytu, samolep., min. parametre: pevnost' v tahu 100/100 m2 2 976,00 1,13 3 362,88
kN/m, predl'Zenie pri pretrhnuti 2,5 %, Sirka 3 m
Postrek zivicny spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej
. 2 7 675,0 ,01 76,75
2 emulzie v mnozstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 m 6 0 0.0
Asfaltovy betodn s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni tr.
. ,21 2 ,
24 I AC O 11, 1. hr. 50 mm m2 2 480,00 8 0 360,80
Asfaltovy betdn s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni tr.
24 7,2 1
25. I AC L 16, I, hr. 70 mm m2 80,00 ,25 7 980,00
2%. Asfaltovy betdn s rozprestretim a zhutnenim, AC O 8, I, hr. m2 1071,00 10,06 10 774,26
40 mm
Vyspravenie jestv. krytu/podkladu vozovky asfaltovym
. 2 718, 6,44 4 623,92
21 beténom AC L 16, | hr. 60 mm vr. rozprestrenia a zhutnenia m 18,00
Vytrhanie obrubnika kamen, stojat. s vybdranim bet. 16Zka a
28. |vyplne $kar vr. nalozenia vybur, hmét a suti na doprav, m 543,00 2,82 1 531,26
prostr., odvozu do 10 km, zloZenia a poplatku za uskladnenie
Osadenie obrubnika beténového stojat. s bo¢nou oporou z
29, bet. p'rosteho C 10/12,5 do Iozlfa hr. 50 a.z 1'0(? mm z beténu m 492,00 10.16 4998,72
prostého C 10/12,5 vr. vyplnenia a zatretia $kar cementovou
maltou
30. | Obrubnik beténovy 1000x250x150 mm m 422,10 3,51 1481,57
31. | Obrubnik beténovy 500x50x200 mm m 94,50 0,97 91,67
Osadenie obrubnika beténového zahonového s bo¢nou
oporou z bet. prostého C 10/12,5 do 16zka hr. 50 az 100 mm
. . A ) s 141, , 1195,
32 z beténu prostého C 10/12,5 vr. vyplnenia a zatretia Skar m 00 8,48 95,68
cementovou maltou
33. | Obrubnik zahonovy 1000x50x200 mm m 148,05 1,48 219,11




34.

Vyskova Uprava dazdov, vpustu - zvy$enim vr. vybdrania
jestv. podkladu a ramu, odstranenia uvolnenych ¢€asti,
doplnenia vyrovn. plast, prstenca s pouz. zalievkovej malty
neobsahuj, chlorid, odolnej proti soli, olejom, s kratkou dobou
tuhnutia, vysokou zataZitelnostou, dobetén. podkladu,
znovuosadenia rdmu a mreze, naloZenia vybur, sute na dopr.
prostr., odvozu do 10 km, zloZenia a poplatku za uskladnenie

ks

10,00

124,81

1248,10

35.

Vyskova Uprava poklopu - zvySenim vr. vybudrania jestv.
podkladu a rdmu, odstranenia uvolnenych ¢asti, doplnenia
vyrovn. plast, prstenca s pouZz. zalievkovej malty neobsahuj,
chlorid, odolnej proti soli, olejom, s kratkou dobou tuhnutia,
vysokou zatazitelnostou, dobetén. podkladu, znovuosadenia
ramu a poklopu, naloZenia vybur, sute na dopr. prostr.,
odvozu do 10 km, zloZenia a poplatku za uskladnenie

ks

15,00

124,81

1872,15

36.

Vyskova Uprava Supatka - zvySenim vr. vybudrania jestv.
podkladu a ramu, odstranenia uvolnenych ¢asti, doplnenia
betdn, s pouz. zalievkovej malty neobsahuj, chlorid, odolnej
proti soli, olejom, s kratkou dobou tuhnutia, vysokou
zatazitelnostou, dobeton. podkladu, znovuosadenia ramu a
Supatka, naloZenia vybur, suti na dopr. prostr., odvozu do 10
km, zloZenia a poplatku za uskladnenie

ks

2,00

81,97

163,94

37.

Vybudovanie kanaliza¢nej pripojky DN 200 mm z rar PVC vr.
vykopu v hornine tr. 4, hi. 1000 mm, zarovnania dna vykopu,
premiestn. vykopku, zriadenia pieskov, 16zka hr. 100 mm
vratane dodavky kameniva fr. 0/4 mm, obsypu potrubia 30
cm nad potrubie $trkopiesk. vratane dodavky $trkopiesku fr.
8/16 mm so zhutnenim, uloZenie kanalizaéného potrubia,
napojenie, dodanie kanaliz. potrubia z PVC rur hladkych
hrdlovych - kruh. tuhost 8 KN/m2, tesnenie gumovym
krazkom, skuska tesnosti, naloZzenia, odvozu prebyt. zeminy
do 10 km, zloZenia s prip. rozprestr.

120,00

34,23

4 107,60

38.

Liatinova mreZa s pantom a ramom - min. zataZov. trieda D
400 - 500x500 mm vrét. ocelov. pozinkov. kalového kosa
velk. (vy$ka cca 600 mm); 500x500 mm

ks

1,00

208,28

208,28

39.

Kladenie dlazby/dlaZobnych prvkov pre nevidiacich a
slabozrakych do 16zka z kamen, drven. fr. 4/8 mm, vypln,
Skar kameni. taz. drob./pieskom fr. 0/2 mm, zhutnenie

m2

87,00

12,91

1123,17

40.

Betoénova dlazba s vystupkami/drazkami ¢ervena; 200x200
mm, hr. 60 mm (vystupky tvaru gulovych zvrchlikov s
priemerom 20 - 25 mm a vyskou cca 5 mm, hustota
zvrchlikov - 4 ks/dm2, pozdiZne drazky (Zliabky) hi. 3 - 5
mm, §. 8 - 12 mm. vzajomné vzdialenost 25 - 40 mm)

m2

43,31

18,34

794,31

41.

Betonova dlazba siva, 200x200 mm, hr. 60 mm

m2

48,04

7,08

340,12

42.

Precistenie a preplachnutie dazdového vpustu s koSom vr.
odvozu tuhych a kvapalnych necistét a deponacie

ks

10,00

23,78

237,80

43.

Predznagenie pre vodorovné znadenie krytu: pozdizne &iary

420,50

0,15

63,08

44.

Predznacenie pre vodorovné znacenie krytu: priene Ciary,
plo$né znacky a symboly

m2

67,30

0,36

24,23




Vodorovné znacenie krytu striekané farbou s reflex, upravou

. ) . e e m 344,00 0,46 158,24
45 balotinou, f. biela: pozdizne &iary 8. 125 mm
46 Vodohrovne znlacenle kry:(u stﬂekar}e farbou bez reflex, Upravy m 76,50 0.41 3137
balotinou, f. biela: pozdizne ¢iary §. 125 mm
a7, Vodo-rovne znlacenle. kl:ytu vs.trlekanevfa'rbou ? reflex, Upravou m2 57.30 6.11 350,10
balotinou, f. biela: priene Ciary, plosné znacky a symboly
48 Yodorovne zngcenle krytu.z naterO\./yc.h rjmot s refl.ex'no'u m2 10,00 77,34 773.40
Upravou balotinou: plast biely - vodiaci pas pre nevidiacich
Rozprestrenie a urovnanie ornice do hr. 100 mm vr.
odstranenia pevnych ¢asti, urovnania vyskov. rozdielov,
49. |uhrabania, osiatia povrchu travou v mn. 0,03 kg/m2 (travna m2 228,00 2,70 615,60
zmes pre parkovy travnik), uhrabania, zaliatia vodou v mn.
10-15 I/m2 a dodavky potr. komponentov
50. |VytyCenie podzemnych inZinierskych sieti kpl. 1,00 113,07 113,07
51 Dovcasnfe dopravné z'nacemev pqdla projektu organ, dopravy a kpl. 1,00 7373 7373
docasného dopravného znacenia
50 PrOJvekt-orgamzame dopravy a do€asného dopravného kpl. 1,00 339,22 339,22
znacenia
53, Porfeve.lllzacne zakreslenie 2x v tlacenej podobe, 2x na CD kpl. 1,00 339,22 339,22
nosici
Cena bez DPH: € 112 467,53
DPH 20 % € 22 493,51
Cena vratane DPH: € 134 961,03

WV

Ing.Peter Sulek




PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.0.
Miynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
ICO 17 317 282

Zast.: Vierou Nadaskou, konatelkou

a Ing. Branlslavom LukaCom, konatelom
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, Oddiel: Sro, Viozka Ccislo

991/B.

na preberanie sutaznych podkladov, podpisovanie
a akychkolvek suvisiacich

Splnomocnenec je opravneny najma,
navrhy na

ponuky, akychkolvek prehlaseni, ktoré vyzaduje obstaravatel
dokumentov pre sutaz, podanie ponuky, Ucast na otvarani ponuk, podavat’
preskimanie uUkonov zadavatela, uzatvarat zmluvy o dielo na stavbu, uplatfiovat’ naroky z

uzatvorenych zmluv a potvrdzovat’ pinenie.

Splnomocnenec jedna a podpisuje vzdy spolocne s d'alSou splnomocnenou osobou.

do skoncenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do

Toto plnomocenstvo plati
jeho odvolania.

Driom prijatia tohto plnomocenstva vSetky skorsie plnomooenstva zanikaju.

Dna 03.03.2014
Viera Nadaska Ing. Branislav Lukaé
konatelka konatel

Splnomocnenie prijimam: Ing. Marian Kropuch

Datum prijatia plnej moci. Podpis splnomocnenca:






PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.0.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
ICO 17 317 282
Zast.: Vierou Nadaskou, konatelkou
a Ing. Branislavom Lukacom, konatelom
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava 1., Oddiel: Sro, Vlozka Zdislo:

991/B.
splnomocnuje
Ing. Petra Suleka, nar. , bytom Komenského 37, 040 01 KoSice,

aby uvedenu spoloénost STRABAG s.r.o. zastupoval pri vSetkych ukonoch pri zadavani
verejnych zakaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri miliony Eur) bez
DPH a =zastupoval pri vSetkych ukonoch v obchodnych veciach, pokial hodnota jedného
ukonu nepresiahne 3,0mil. € (slovom tri miliony Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je opravneny najma, na preberanie sutaznych podkladov, podpisovanie
ponuky, akychkolvek prehlaseni, ktoré vyzaduje obstaravatel a akychkofvek suvisiacich
dokumentov pre sutaZz, podanie ponuky, uU€ast na otvarani ponuk, podavat navrhy na
preskimanie Ukonov zaddvatefa, uzatvarat zmluvy o dielo na stavbu, uplatiiovat naroky z
uzatvorenych zmlav a potvrdzovat plnenie.

Splnomocnenec jedna a podpisuje vzdy spolo¢ne s dalSou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo plati do skonCenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do
jeho odvolania.

Driom prijatia tohto pInomocenstva vSetky skorSie plnomocenstva zanikaju.

Dra 03.03.2014
Viera Nadaska Ing. Branislav Lukac
konatelka konatel

Splnomocnenie prijimam: Ing. Peter Sulek

Podpis splnomocnenca:



Bratislava dna 19.3.2014

OSVEDCENIE

o pravosti podpisu

Podl'a knihy osvedCovania pravosti podpisov osved¢ujem pravost’ podpisu: Viera Nadaska, datum narodenia

, bytom Bratislava, Kresankova 3471/22, ktorého(ej) totoznost’ som zistil(a)
zakonnym sposobom, sposob zistenia totoznosti: platny doklad totoznosti - Gradny doklad: Obciansky preukaz,
séria a/alebo Cislo: , ktoiy(4) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastny. Centralny register osvedcenych
podpisov pridelil podpisu poradové ¢islo O 185757/2014.

Bratislava dna 19.3.2014

... Podpis: ..y



