
Zmluvné strany

Objednávateľ:
Štatutárny orgán: 
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IBAN:

Mesto Košice
Ing. Jaroslav Polaček, primátor 
Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 
00691135 
2021186904

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

STAV RD s.r.o.
Bielocerkevská 2, 040 22 Košice 
Ing. Róbert Deržák - konateľ 
46 320 610 
2023349482 
SK2023349482

IBAN:
(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“)

Preambula
Táto zmluva o dielo (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára z dôvodu havarijného stavu strešného 
plášťa a sanácie stropu a stien interiéru po zatečení v treťom pavilóne Materskej školy, Lidické 
námestie 18, Košice, ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších právnych predpisov. Objednávateľ na obstaranie 
predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou.

I. Východiskové podklady a údaje
1. Názov stavby: Oprava HS strešného plášťa a sanácia stien interiéru - MŠ Lidické námestie.
2. Miesto stavby: Materská škola Lidické nám. 18, Košice - stavba súpisné č. 962 na pozemku pare. 

č. 2169, kat. územie: Furča.

II. Predmet diela
1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela „Oprava HS strešného plášťa a sanácia stien 

interiéru - MŠ Lidické námestie“ pre objednávateľa a to v celom rozsahu podľa výkazu 
výmeru, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác v 
súlade s vyhotoveným výkazom výmerom. Všetky práce súvisiace s vykonaním diela 
zabezpečí zhotoviteľ sám na vlastné náklady a svoju zodpovednosť.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky osoby vykonávajúce odborné práce disponujú 
príslušnými oprávneniami, ktoré im určujú osobitné predpisy.

4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi účinnú súčinnosť potrebnú pre splnenie 
predmetu zmluvy, odovzdávať zhotoviteľovi písomné informácie a podklady včas, v rozsahu 
a termínoch dohodnutých na rokovaniach.
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III. Cena diela

1. Cena za vykonanie diela je stanovená podľa cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 04.08.2020 
ako víťaza verejného obstarávania za celý predmet diela uvedený v čl. II zmluvy v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov 
v nasledovnej výške:
Cena celkom bez DPH: 34 988,33 Eur (slovom tridsaťštyritisícdeväťstoosemdesiatosem 
EUR a tridsaťtri CENTOV)
Sadzba 20%: 6 997,67 Eur (slovom šesťtisícdeväťstodeväťdesiatsedem EUR
a šesťdesiatsedem CENTOV)
Cena celkom s DPH: 41 986,00 Eur (slovom štyridsaťjedentisícdeväťstoosemdesiatšesť
EUR)
V prípade, ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa 
stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný 
dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

2. Dohodnutá cena na daný rozsah diela je stanovená ako cena maximálna, pevná, t.j. cena, 
ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií 
a pod.

3. Cena diela zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s vykonaním diela, t.z. v cene diela sú 
zahrnuté náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska 
a zároveň je v cene diela zahrnuté aj poistenie za náhradu škody, ktorá môže vzniknúť 
činnosťou zhotoviteľa, krádežou, poveternostnými vplyvmi, požiarom, prírodnými živlami 
alebo inými okolnosťami spôsobenými vyššou mocou.

4. V prípade požiadavky na vykonanie „naviac prác“ takého druhu, ktoré nie sú uvedené vo 
výkaze výmer diela, bude zhotoviteľ pri určovaní cien a zostavovaní rozpočtu vychádzať 
z cenníka použitého zhotoviteľom pri vypracovaní ponuky vo verzii platnej ku dňu účinnosti 
tejto zmluvy, pričom v tomto cenníku uvedené ceny sú maximálne.

5. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.

IV. Platobné podmienky
1. Cenu za vykonanie diela uhradí objednávateľ bezhotovostným platobným stykom 

zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po odovzdaní diela, a to podľa 
skutočne vykonaných prác odsúhlasených oprávneným pracovníkom objednávateľa, ktorý 
súpis potvrdí pečiatkou a svojim podpisom. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej 
preukázaného doručenia objednávateľovi.

2. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a 
označenie v súlade s oceneným popisom prác. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev - 
výkaz výmer v cenovom ohodnotení.

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať stanovené náležitosti, objednávateľ je oprávnený 
vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti 
a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

v

V. Cas vykonania diela
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných lehotách:

Začiatok realizácie diela - protokolárne odovzdanie staveniska.
Ukončenie realizácie diela - najneskôr do 25.08.2020.

2. K odovzdaniu staveniska dôjde do 3 dní odo dňa účinnosti zmluvy, prípadne v inom termíne 
po dohode oboch zmluvných strán, najneskôr však v deň nástupu zhotoviteľa na realizáciu
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prác a to na základe písomného protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami. 
Najneskôr v deň odovzdania staveniska musí byť zhotoviteľ písomne oboznámený 
s predpismi BOZP a OPP (Záznam o oboznámení zhotoviteľa s predpismi BOZP a OPP).

3. Predmet diela bude realizovaný podľa vzájomne odsúhlaseného časového harmonogramu. 
Harmonogram bude spracovaný zhotoviteľom a odsúhlasený zmluvnými stranami k dátumu 
protokolárneho odovzdania staveniska.

4. Zmena termínu vykonania diela môže byť upravená iba vzájomnou dohodou zmluvných 
strán, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve.

5. Ak zhotoviteľ počas vykonávania diela zistí prekážku, ktorá mu bráni v riadnom a včasnom 
vykonaní diela v dohodnutom termíne, je povinný o tom objednávateľa bezodkladne písomne 
informovať.

6. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zaväzuje sa 
objednávateľ túto zákazku prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote.

VI. Zmluvné pokuty
1. Ak objednávateľ nezaplatí dohodnutú cenu v termíne splatnosti, zhotoviteľ má právo žiadať 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ odovzdá predmet diela po termíne stanovenom v čl. V ods. 1. tejto zmluvy, 

zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
3. Ak sa zhotoviteľ omešká s odstránením vád a nedorobkov, objednávateľ má právo žiadať 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
4. V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi včas potrebné doklady, nevedie riadne 

stavebný denník alebo nezabezpečí trvalý prístup k stavebnému denníku na stavenisku, 
vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý 
takýto prípad, a to aj opakovane.

VII. Záručná doba a zodpovednosť za vady
1. Záručná doba na predmet plnenia je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela 

objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní 
a prevzatí verejnej práce záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných 
listov. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť 
bezodkladne odstrániť vadu diela. Oznámenie vád (reklamácia) bude vykonané písomne 
a bezodkladne po ich zistení.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo vykonané podľa tejto zmluvy bude mať počas záručnej 
doby požadované vlastnosti.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu diela do 7 dní od 
prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo 
najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.

4. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád 
alebo nedorobkov doručením písomnej reklamácie. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, 
rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie 
nedokončená práca oproti projektu, schéme, alebo dohode na realizáciu stavby.

5. Vady anedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole 
o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný 
postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých 
závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej 
čiastky faktúry.

6. Za všetky škody, ktoré zhotoviteľ spôsobí objednávateľovi nedostatočným plnením svojich 
povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zodpovedá zhotoviteľ. Kto poruší svoju povinnosť
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zo záväzkového vzťahu, je povinný nahradiť škodu spôsobenú druhej strane okrem prípadu, 
ak by sa preukázalo, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi 
zodpovednosť.

VIII. Poistenie
1. Zhotoviteľ je povinný preukázať sa platným dokladom o poistení prevádzkovej 

zodpovednosti za škodu. Poistenie musí pokrývať zodpovednosť zhotoviteľa za škodu 
spôsobenú objednávateľovi spôsobenú pri alebo v súvislosti s vykonaním diela.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať v platnosti predmetné poistenie počas celej doby realizácie 
predmetu diela.

IX. Podmienky vyhotovenia diela
1. Zodpovedné osoby pre riešenie technických otázok:

a) za objednávateľa:
b) za zhotoviteľa:

2. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie 
diela. V prípade potreby zhotoviteľ poskytne potrebnú súčinnosť.

3. Na miesto vykonania diela môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov BOZP a PO na odovzdaných staveniskách, 

ktoré pre neho vyplývajú z platných právnych predpisov a STN.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitia materiálov podľa výkazu, 

výmeru a technologického postupu bez požadovania zmien výkazu, výmeru.
6. Zhotoviteľ znáša spôsobené škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela 

objednávateľom.
7. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na mieste vykonania diela poriadok a čistotu. Je povinný 

odstraňovať odpady a nečistoty spôsobené jeho činnosťou.
8. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela kedykoľvek počas jeho realizácie. 

Kontroly realizácie diela bude vykonávať osoba uvedená v stavebnom denníku.
9. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník a poverená osoba určená objednávateľom ako 

jeho oprávnený zástupca môže vykonávať záznamy do stavebného denníka. Všetky zmeny 
stavby počas jej realizácie, ktoré nie sú v súlade s výkazom výmerom, musia byť vopred 
odsúhlasené objednávateľom a následne zaznamenané v stavebnom denníku s podpisom 
oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.

10. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie zariadení, ktoré sa nachádzajú na 
stavenisku a zabezpečí jeho vypratanie. Úpravu terénu poškodeného stavebnými prácami 
uvedie do pôvodného stavu do 3 dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

X. Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť 5 dní vopred, kedy bude dielo 

pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe toho sú zmluvné strany povinné dohodnúť 
takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.

2. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal 
povinnosť priebežne odovzdávať resp. ktoré neboli objednávateľovi počas realizácie diela 
odovzdané a to najmä:
1. Stavebný denník,
2. Osvedčenie o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
3. Doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu

3. Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom písomného 
preberacieho protokolu. Za riadne vykonané dielo sa považuje dielo odovzdané a prevzaté 
bez vád a nedorobkov, vzájomne odsúhlasených a potvrdených súpisov vykonaných prác.
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4. V prípade, ak dielo bude vykazovať vady alebo nedorobky, objednávateľ je oprávnený 
rozhodnúť sa, či dielo prevezme a do preberacieho protokolu popíše tieto vady alebo 
nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť, alebo sa 
rozhodne nepodpísať preberací protokol.

XI. Odstúpenie od zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli že porušenie zmluvných povinností na strane

a) zhotoviteľa uvedených v čl. II, ods. 1 - 3
b) objednávateľa uvedených v čl. II, ods. 4

je podstatným porušením zmluvných povinností, ktoré dotknutú stranu oprávňuje na 
odstúpenie od zmluvy.

2. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné ho 
vykonať do 14 dní odo dňa, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť 
o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela. Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej 
zmluvy.

XII. Ostatné ustanovenia
1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli 

zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám. Tieto informácie nepoužijú pre 
iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy pokiaľ osobitný predpis neurčuje inak.

2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených 
pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej 
správy.

3. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na zákazke z dôvodov 
na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady 
použiteľné pre celkové ukončenie diela.

XIII. Vyššia moc
1. Ak v dôsledku prípadov vyššej moci dôjde k ohrozeniu termínu plnenia, je zhotoviteľ 

povinný okamžite oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia 
diela. V prípade potreby zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v termínovej 
časti, formou dodatku k tejto zmluve.

2. Pod výrazom „vyššia moc“ sa myslia všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani 
prekonať po podpísaní zmluvy a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné 
udalosti ako napr. vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky znemožňujúce 
montáž, alebo iné katastrofy, štrajky, obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou 
a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán.

3. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, 
strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy 
najneskôr do 14 dní od vzniku prípadu vyššej moci vo vzťahu k predmet, cene a času 
plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od 
zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy v tomto prípade nastanú dňom doručenia oznámenia.

4. Za škody spôsobené v dôsledku vyššej moci zhotoviteľ nezodpovedá a tiež nezodpovedá za 
škody, ktoré sú spôsobené výlučne chybným návrhom diela.
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XIV. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

2. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých 3 vyhotovenia dostane objednávateľ a 2 
zhotoviteľ.

3. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len po vzájomnej dohode 
oboch zmluvných strán, a to formou písomného dodatku k nej.

4. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi.

5. Zmluvné strany sú si navzájom povinné bezodkladne oznámiť akékoľvek zmeny a to najmä 
zmenu sídla, obchodného názvu, zmenu štatutárnych orgánov, účtu, ktorý je pre zmluvu 
rozhodujúci. V prípade, ak túto zmenu neoznámia, zodpovedajú za škodu týmto spôsobenú. 
Zmluvné strany doručujú zásielky osobne do podateľne alebo doporučene zásielkou na 
adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, ak sa riadne doručovanú doporučenú 
zásielku prostredníctvom poštovej služby nepodarí doručiť, považuje sa zásielka za doručenú 
piatym dňom od odovzdania zásielky na poštovú prepravu.

6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne, 
nie v tiesni ani nie za nápadne nevýhodných podmienok, podpísali.

Prílohy:
Príloha - ocenený výkaz výmer

V Košiciach dňa 10.08.2020'

Zhotoviteľ Objednávateľ'

6



A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV 5 921,43 0,00 5 921,43 6 Ostatné náklady 0,00

2 PSV 20 020,88 7 515,62 27 536,50 7 Kompletačná činnosť 0,00

3 MONT 1 530,40 0,00 1 530,40 8 HZS 0,00

4 VRN 0,00 0,00 0,00 9

5 Spolu 34 988,33 10 Spolu 0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0,00

12 Sťažené výrobné podmienky 0,00 17 Horské oblasti 0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0,00 18 Mimostavenisková doprava 0,00

14 19

15 20 Spolu 0,00

Projektant, rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20 34 988,33

22 DPH 20% z 34 988,33 6 997,67

23 DPH 0% z 0,00 0,00

24 Spolu v EUR 41 986,00

F

Odberateľ Dodávateľ



Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Oprava a sanácia havarijného stavu strešného plášťa a sanácia stropu interiéru po zatečení v treťom pavilóne MŠ 
Lidické námestie 18, trieda 6.

Sadzby DPH

A B
20% 0%

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena

ASR 34 988,33 0,00 0,00 0,00 0,00 34 988,33

Celkom bez DPH 34 988,33 0,00 0,00 0,00 0,00 34 988,33

DPH 20% z 34 988,33 6 997,67

DPH 0% z 0,00 0,00

Celkom v EUR 41 986,00



Krycí list rozpočtu



Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

POVRCHOVÉ ÚPRAVY 2 447,07 0,00 2 447,07 0,0000 0,0000

OSTATNÉ PRÁCE 3 474,36 0,00 3 474,36 0,0000 0,0000

Práce HSV 5 921,43 0,00 5 921,43 0,0000 0,0000

Práce PSV

POVLAKOVÉ KRYTINY 14 256,33 7 515,62 21 771,95 0,5800 0,0000

ZTI - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA 835,80 0,00 835,80 0,0000 0,0000

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE 1 755,99 0,00 1 755,99 0,0000 0,0000

NÁTERY 3 172,76 0,00 3 172,76 0,0000 0,0000

Práce PSV 20 020,88 7 515,62 27 536,50 0,5800 0,0000

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE 1 530,40 0,00 1 530,40 0,0000 0,0000

Montážne práce 1 530,40 0,00 1 530,40 0,0000 0,0000

Celkom v EUR 27 472,71 7 515,62 34 988,33 0,5800 0,0000



Rozpočet Výmena povlakovej krytiny strechy MŠ Lidické námestie 18, Košice / ASR

Odberateľ: Spracoval: |ng. Róbert Deržák

Projektant: Ks:

Dodávateľ: STAV RD s.r.o. Dátum: 4.8.2020

Zákazka Oprava a sanácia havarijného stavu strešného plášťa a sanácia stropu interiéru po zatečení v treťom pavilóne MŠ Lidické námestie 18, trieda 6.

Objekt ASR

Prehľad rozpočtových nákladov
Cenník Kód položky________________________________ Názov_____________________________ Mj Množstvo Montáž_______________Materiál Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

Práce HSV

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY
R/RE 6226217701 Tmelenie stykov a rohov PU tmelom s dodaním tmelu m 515,400 1,60 0,00 824,64 0

R/RE 7521178811
Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových 
rovných tvárnicových, opravovaná plocha nad 30 do 50 %,hladká m2 360,540 4,50 0,00 1 622,43 0

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 2 447,07 0,00 2 447,07 0,000 0

9 OSTATNÉ PRÁCE
R/RE 9529081112 Vyčistenie strechy, plôch a objektov pred čistou montážou m2 390,620 0,60 0,00 234,37 0

R/RE 9529011221
Realizácia lokálneho prerovnania nerovností na streche materiálom - 
Liapor m2 234,372 3,90 0,00 914,05 0

R/RE 9987122021
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny s vyložením, manipuláciou 
a rozložením na streche v ploche % 349,883 5,7000 0,0000 1 994,3300 0

R/RE 9791314112
Odvoz, manipulácia a likvidácia odpadu vrátane uloženia na skládke s 
presunom odpadu t 1,762 188,20 0,00 331,61 0

9 OSTATNÉ PRÁCE 3 474,36 0,00 3 474,36 0,000 0

Práce HSV 5 921,43 0,00 5 921,43 0,000 0

Práce PSV

712 POVLAKOVÉ KRYTINY

R/RE 7123008322
Odstránenie pôvodného oplechovania okraja striech vrátane asfaltovej 
lepenky odrezaním, vrátane demontáže m 98,100 5,00 0,00 490,50 0

R/RE 7123547727
Odstránenie pôvodného oplechovania striech loggií vrátane 
príslušenstva, vrátane demontáže, vyrezania a vyzbijania m2 30,080 7,40 0,00 222,59 0

R/RE 7123822477
Realizácia prerovnania plochy špeciálnou bet. hmotou s lokálnym 
prespádovaním od atiky k okraju loggií m2 30,080 23,10 0,00 694,85 0

R/RE 7123911761

Zhotovenie príponiek pre pripevnenie povlakovej krytiny a plechov na 
plochých strechách na atike + príponky, kotviaci materiál a 
príslušenstvo ks 239,400 4,20 0,00 1 005,48 0

R/RE 7123022472
Oprava vydutých, poškodených a zdegradovaných plôch pôvodnej 
asf. krytiny vysekaním, vyzbíjaním, rozrezaním a vyrezaním puklov súbor 1,000 1 348,20 0,00 1 348,20 0
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Rozpočet Výmena povlakovej krytiny strechy MŠ Lidické námestie 18, Košice / ASR

Cenník

R/RE

Kód položky

7123025447

Názov
Realizácia opravy opravovaných plôch pretavením asf. lepenky s 
posypom

Mj

súbor

Množstvo

1,000

Montáž

1 071,40

Materiál

0,00

Cena celkom

1 071,40

Hmotnosť/Mj Hmotnosť

0

Suť

R/RE 7123700501
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou 
položenou voľne so zvarením spoja m2 390,620 8,90 0,00 3 476,52 0

P/PE 2833000151
Strešná hydroizolačná PVC fólia napr Sikaplan 15G hydroizolačná 
fólia hr.1,50 mm, šedá /resp. adekvátna náhrada/ m2 468,744 0,00 6,70 3 140,58 0

R/RE 7123704011
Pripevnenie povlakovej krytiny z termoplastu striech plochých do 10° 
prikotvením ks 1 953,100 1,40 0,00 2 734,34 0

S/S20 2832990670 Kotviaca technika - rozperné tvarované podložky a kotvy ks 1 953,100 0,00 1,10 2 148,41 0,000 0,488

R/RE 7123662111 Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°m2 390,620 2,10 0,00 820,30 0
S/S90 6936651000 Geotextilia netkaná polypropylénová 300g/m2 m2 468,744 0,00 1,30 609,37 0,000 0,094

R/RE 7123911754
Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° 
kotviacimi pásikmi m 216,800 4,80 0,00 1 040,64 0

R/RE 7123911751
Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° 
kotviacimi uholníkmi m 24,800 5,60 0,00 138,88 0

R/RE 7123911752
Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° okapová 
tvarovka - atika m 118,700 6,90 0,00 819,03 0

P/PE 2832990221
Viplanyl, poplastovaný plech v tabuliach, napr.Sika /resp. adekvátna 
náhrada/ m2 61,964 0,00 26,10 1 617,26 0

R/RE 7229732311 Detaily k PVC-P fóliám zaizolovanie kruhového prestupu do 150 mmks 16,000 24,60 0,00 393,60 0
712 POVLAKOVÉ KRYTINY 14 256,33 7 515,62 21 771,95 0,580 0

721 ZTI - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA

R/RE 7212108242 Demontáž pôvodného strešného vtoku do DN 125, vrátane vysekaniaks 3,000 44,00 0,00 132,00 0

R/RE 7223214451
Montáž a osadenie strešnej vpuste s ochranným košom a rúrov dĺžky 
do 1m - Topwet ks 3,000 110,00 0,00 330,00 0

R/RE 7225441112
Demontáž kanalizačného prestupu nad strechou s montážou nového 
PVC odvetrávacieho komínka s dodaním hlavice s klobúkom ks 14,000 26,70 0,00 373,80 0

721 ZTI - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA 835,80 0,00 835,80 0,000 0

764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

R/RE 7154454422
Výroba, ohýbanie, dodávka s montážou krycieho pozinkovaného 
plechu na atike RŠ do 250mm m 98,100 17,90 0,00 1 755,99 0

764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE 1 755,99 0,00 1 755,99 0,000 0

783 NÁTERY

R/RE 7542117881

Aplikácia protiplesňového prípravku na vnútorný podklad stropov - 
Likvidátor plesní bez zápachu napr. PENAD R /resp. adekvátna 
náhrada/ + zakrývanie povrchov m2 360,540 2,90 0,00 1 045,57 0

R/RE 7542221147 Príprava vnútorného podkladu stropov penetračným náterom m2 360,540 1,70 0,00 612,92 0
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Rozpočet Výmena povlakovej krytiny strechy MŠ Lidické námestie 18, Košice / ASR

Cenník

R/RE

Kód položky

7553331142

Názov
Aplikácia viacvrstvovej špeciálnej protiplesňovej termofarby na 
podklad stropu jemnozrnný napr. POLYTEX - ACTIN THERMO SPIN 
/resp. adekvátna náhrada/

Mj

m2

Množstvo

360,540

Montáž

4,20

Materiál

0,00

Cena celkom

1 514,27

Hmotnosť/Mj Hmotnosť

0

Suť

783 NÁTERY 3 172,76 0,00 3 172,76 0,000 0

Práce PSV 20 020,88 7 515,62 27 536,50 0,580 0

Montážne práce

921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE

R/RE 9999999942

Demontáž pôvodného bleskozvodu, dodávka s montážou bleskozvodu 
s použitím nového lana, podpier a nádstavcov a s uložením na strechu 
+ čiastočná revízna správa kpl 1,000 1 530,40 0,00 1 530,40 0

921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE 1 530,40 0,00 1 530,40 0,000 0

Montážne práce 1 530,40 0,00 1 530,40 0,000 0

Celkom v EUR 27 472,71 7 515,62 34 988,33 0,580 0
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