1. VLASTNIK : Mesto KoSice

Statutarny orgéan: Ing. Jaroslav Polacek, primator
Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 KosSice
Bankové spojenie:

IBAN:

ICO: 00691135

DIC: 2021186904

IC DPH: SK2021186904

(d’alej len ,,budiici povinny*)

2. Vychodoslovenska distribu¢na, a. s.

Sidlo: Mlvnska 31, 042 91 KoSice
Bankové spojenie:

IBAN:

ICO: 36 599 361

DIC: 2022082997

IC DPH : SK2022082997

Spolo¢nost’ zapisand v obchodnom registri Okresného sidu KosSice I, Oddiel: Sa,
vlozka ¢.: 1411/V.

v zastupeni na zaklade plnomocenstva zo dia 24.04.2018

Obchodné meno: ENERPRO, s.r.o.

Sidlo : Miskovecka 6, KoSice, 040 11

zast. na zaklade poverenia : Ing. Stanislav Pocuch - konatel’ spolo¢nosti
ICO: 44324 600

DIC: 2022669748

IC DPH: SK2022669748

Bankové spojenie :

IBAN:

Spoloc¢nost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Kosice I, Oddiel Sro,
vlozka €. 22377/V

(d’alej len ,,budiici opravneny*)

CL1
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda o podstatnych naleZitostiach zmluvy o vecnom

bremene a o ndhrade za obmedzenie vo vykone vlastnickych prav (d’alej len ,,buduca
zmluva‘®) a o podmienkach jej uzavretia v buducnosti.



2.

3.

1.

a)

b)

Mesto KoSice suhlasi s realizéciou stavby ,,V394 - KoSice, Popradska - aprava VN
vedenia smer UNLP “ (dalej len ,,stavba*) v stlade so ziadost'ou zo dna 13.09.2019 na
pozemkoch uvedenych v €l. II. ods. 1 pism. a) tejto zmluvy.

V ramci stavby, ktorou budi dotknuté d’alej Specifikované parcely dojde k vymene
existujuiceho VN kablového vedenia ulozeného v zemi.

CL 11
Podstatné nalezZitosti a obsah budicej zmluvy

Podstatnymi nalezitostami budtcej zmluvy budu :

Zéviazok zmluvnych stran zriadit' v prospech budiceho opravneného vecné bremeno
spocivajice v povinnosti budiuceho povinného, ako vlastnika pozemkov nachadzajucich sa
v katastralnom zemi Terasa, parcely registra C KN ¢. 3923 a 3921/1 vedenych na LV ¢.
12576 (dalej len buduce zatazené pozemky®) strpiet’ na casti buducich zatazenych
pozemkov v rozsahu, ktory bude vyznaceny v geometrickom plane (pism. b) realizaciu
stavby a ich ochranného pdsma a vstupu buduceho opravneného na budlice zatazené
pozemky, a to v rozsahu a ¢ase nevyhnutne potrebnom na realizéciu stavby a nésledne aj
na zabezpecenie jej prevadzkovania, Udrzby opravy,

uréenie jednorazovej nahrady za obmedzenie vo vykone vlastnickych prav (d’alej len
,hahrada za vecné bremeno*) podl'a ods. 2 tohto ¢lanku v stilade s geometrickym planom
na vyznacenie vecného bremena na priznanie prava uloZenia, udrzby a rekonsStrukcie
inZinierskych sieti (d’alej len ,,geometricky plan®) a porealizacnym zameranim, ktorého
predbezny rozsah, predloZzeny budicim opravnenym predstavuje vymeru 195 m2 (z toho :
p. €. 3923 - zaber 130 m? a p. ¢. 3921/1 - zaber 65 m? ), priCom sa do tejto vymery
zahrnie aj rozsah ochranného pasma, ktoré vznikd k danej stavbe podla osobitnych
pravnych predpisov,

zavizok opravneného zaplatit’ ndhradu za vecné bremeno v lehote 30 dni odo diia ucinnosti
budicej zmluvy, priCom v pripade omeskania uhrady bude povinny zaplatit’ zmluvnu
pokutu vo vyske 20 % z nezaplatenej sumy.

Néhrada za vecné bremeno v suvislosti s realizaciou stavby uvedenej v ¢l. I ods. 2 je
v zmysle bodu 8 Memoranda o spolupréci a vzdjomnom porozumeni zo dna 10.03.2018
dohodnutd vo vyske 1 €. Nahrada za vecné bremeno v sebe nezahfila primerant
jednorazovu nahradu za obmedzenie uzivania nehnutel'nosti v dosledku realizacie stavby.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze budicu zmluvu uzavra do troch mesiacov od predlozenia

podkladov podl'a ¢l. IV ods. 2 zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zavdzok buduceho povinného uzavriet s budicim
opravnenym budicu zmluvu trvd po dobu Styroch rokov od ucinnosti zmluvy. Ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak, po uplynuti tejto doby je buduci opravneny povinny
bezodkladne uviest’ buduci zatazeny pozemok do povodného stavu, vratane odstranenia
zrealizovanej stavby, resp. jej Casti.



CL 111
Dojednania na obdobie do uzavretia buducej zmluvy

1. Buduci povinny suhlasi, aby budici opravneny docCasne - po dobu realizacie stavby -
uzival na ucely docasnych pristupovych komunikécii, na umiestnenie docasného
technického vybavenia stavby a na vykonavanie pomocnych c¢innosti stvisiacich
so stavbou, a to aZ do jej ukoncenia a uvedenia do podvodného stavu pozemky, na ktorych
bude zriadené vecné bremeno podla Cl. II. pism. a) tejto zmluvy a d’alSie Casti pozemkov
vo vlastnictve budiceho povinného, prilahlé k Castiam pozemkov, na ktorych bude
zriadené vecné bremeno podla €l. II ods. 1 pism. a) zmluvy. Na tieto ucely sa zavidzuje
strpiet’ docasné obmedzenie v obvyklom vykone svojich vlastnickych prav.

2. Buduci opravneny sa zavizuje, ze :

a) budice zatazené pozemky bude pouzivat' na doCasné ucely podla ods. 1. v rozsahu
a spdsobom nevyhnutnym na zabezpecenie realizacie stavby,

b) zodpovedd za Skody suvisiace s vyuzitim buducich zatazenych pozemkov podla
prislusnych ustanoveni Ob¢ianskeho zédkonnika,

c¢) bude udrziavat’ poriadok a ¢istotu na buducich zat'azenych pozemkoch na vlastné naklady,
v Case doCasného uzivania,

d) pri uzivani buducich zatazenych pozemkov je povinny dodrziavat pravne predpisy
o ochrane vody, pddy, ovzduSia, prirody, Zivotného prostredia, poziarnej ochrany
a bezpecnosti pri praci,

e) stavbu bude realizovat’ v stlade s prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢. 50/1976 Zb.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (stavebny
zakon), s prislusnymi bezpecnostnymi predpismi, STN a inymi stvisiacimi pravnymi
predpismi (najmé vo vztahu k likvidéacii stavebného odpadu), vyjadreniami prislusnych
odbornych utvarov Magistratu Mesta Kosice a Mestskej Casti KoSice - Zapad,

f) v pripade poziadavky budiceho povinného umozni pristup na buduce zat'azené pozemky,

g) buduce zataZené pozemky, uzivané na docasné ucely, po ukonceni stavby alebo v pripade
neukoncenia stavby uvedie do pdvodného stavu, vratane obnovy zelene a povrchu
komunikacii na svoje naklady,

h) v pripade ukoncenia vztahu, zaloZeného touto zmluvou, zo strany budiiceho opravneného,
alebo buduiceho povinného je povinny odstranit’ stavbu, resp. jej rozostavanu cCast
na vlastné naklady, ak nedojde medzi buducim opravnenym, a budicim povinnym k inej
dohode,

i) zabezpedi uloZenie podzemného vedenia v dostatocnej hibke, tak aby pri realizacii
rekons$trukcie chodnika nedoSlo k poskodeniu VN vedenia a zaroven, aby nedoSlo
k navySeniu nédkladov na realizdciu stavby ..Cyklochodnik: prepojenie Trieda SNP -
Popradskd - Trieda KoSického vladdneho programu, KoSice I. etapa®“ a posSkodeniu
novovybudovaného cyklochodnika.




3. Buduci opravneny sa zavizuje, ze zaplati jednorazovl ndhradu za docasné uzivanie
pozemkov vo vlastnictve budiiceho povinného, na docasné ucely za dobu pocas vystavby,
vo vyske 264,- EUR (slovom: dvestosest'desiatStyri EUR) do 60 dni odo diia ucinnosti
tejto zmluvy a to bezhotovostnym prevodom na et mesta s uvedenim variabilného
symbolu: tato ndhrada je samostatnym plnenim, ktoré¢ sa nezapocitava
do nahrady za vecné bremeno.

4. V pripade ak nedojde k zrealizovaniu stavby, budici opradvneny nema narok pozadovat’
od buduceho povinného vratenie jednorazovej nahrady za docCasné uzivanie pozemkov
(¢lanok III od. 3).

. CLIv
DalSie dojednania

1. Za datum thrady jednorazovej nadhrady [¢l. III ods. 3] sa povazuje datum pripisania
finan¢nych prostriedkov na ucet budiceho povinného.

2. Buduci opravneny sa zavédzuje zabezpeCit vyhotovenie porealizatného zamerania
a geometrického planu na zapis vecného bremena do katastra nehnutelnosti, ktoré doruci
spolu s pravoplatnym kolauda¢nym rozhodnutim prislusnému atvaru Magistratu mesta
Kosice (referat nakladania s majetkom) v termine do 60 dni od pravoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia. Spolu s uvedenymi podkladmi budici opravneny predlozi
rozsah rozlohy ochranného pasma v pisomnej aj grafickej forme vypracovany osobou
s prislusnou odbornostou (napr. projektant) s poukazom na konkrétne ustanovenia
prislusnych pravnych alebo technickych predpisov, ktoré urcuji prislusné pasma ochrany.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky naklady na vyhotovenie porealizaéného zamerania,
geometrického planu a za spravny poplatok za vklad vecného bremena do katastra
nehnutelnosti hradi budaci opravneny.

4. V sulade s § 3 ods. 4 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov sa mesto
KosSice nepovazuje za zdaniteI'nu osobu.

CL.V
QOdstapenie od zmluvy

1. Ak buduci opravneny nezahdji vystavbu podla ¢l. IIT do 12 mesiacov od podpisania tejto
zmluvy, mé buduci povinny i buddci opravneny pravo od zmluvy odstlpit. Odstipenie je
ucinné ditom dorucenia druhej zmluvnej strane.

2. Odstupenim od zmluvy sa zmluva rusi ku dilu G¢innosti odstupenia. Tym nie st dotknuté
zaviazky buduceho opravnen¢ho suvisiace s navratenim dotknutych pozemkov
do povodného stavu, ako 1 finan¢né zaviazky, ktoré vznikli na zaklade tejto zmluvy.



CL VI
Sankcie

1. Buduci opravneny je povinny

a) uhradit’ buducemu povinnému zmluvnt pokutu

la. vo vyske 1 000,- EUR, ak neuzavrie budicu zmluvu podla tejto zmluvy v lehote
urcenej v Cl. II. ods. 3 alebo nedoruci porealizacné zameranie a geometricky plan na
zapis vecného bremena do katastra nehnutelnosti v lehote ur€enej v €l. IV. ods. 2
tejto zmluvy,

2a. vo vyske 500,- EUR, ak nesplni int povinnost’ vyplyvajucu z tejto zmluvy, okrem
omeskania platby, ktoré je sankcionované podla pism. b),

ak napriek vyzve budiceho povinného ani v dodato¢nej lehote 30 dni nesplnil povinnost
vyplyvajlcu z tejto zmluvy,

b) zaplatit budicemu povinnému urok z omesSkania platieb podla nariadenia vlady SR

¢. 87/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, v pripade omeskania platby podla tejto
zmluvy, a to od prvého diia po splatnosti thrady az do jej zaplatenia.

. Buduci povinny je povinny uhradit’ budicemu opravnenému zmluvnu pokutu vo vyske
500,- € v pripade nesplnenia si povinnosti vyplyvajucej z tejto zmluvy, ak napriek
vyzve buduceho opravneného ani v dodato¢nej lehote 60 dni nesplnil dotknuta povinnost'.

. Zaplatenim zmluvnej pokuty alebo tiroku z omeskania nie je dotknutd povinnost’ splnit’
zavéazky podla tejto zmluvy a nahradit’ Skodu sposobent neplnenim zavézkov, na ktoré sa
sankcie viazu, resp. nahradit Skodu na majetku mesta spdsobenti v suvislosti
s vykonavanim ¢innosti buduceho opravneného.

. Povinnost’ zaplatit’ zmluvnt pokutu podl'a ods. 1 alebo ods. 2 nevznika v pripade,

a) ak jej splnenie bolo zavislé od poskytnutia primeranej sucinnosti zo strany budiaceho
povinného, pricom tato sucinnost’ nebola poskytnuta, alebo

b) ak nemoznost’ jej splnenia bolo sposobené udalost’ami pri vSetkej starostlivosti
nepredvidateI'nymi a zaroven pri vSetkom moznom usili neodvratitelnymi.

CL VII
Zaverecné ustanovenia

. Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ dinom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta KoSice
(www .kosice.sk).

. Obsah tejto zmluvy mozno menit’ len na zaklade vzajomnej dohody, dodatkom k tejto
zmluve v pisomnej forme.

. Tato zmluva je vyhotovena v v piatich rovnopisoch, z ktorych tri rovnopisy dostane buduci
povinny a dva budutci opravneny.


http://www.kosice.sk

4. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze st oprdvnené na uzavretie tejto zmluvy, zmluvu uzatvorili
na zaklade ich slobodnej vole, zmluva nebola uzavretd v tiesni za napadne nevyhodnych
podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu rozumeja a na znak suhlasu ju bez akychkol'vek
vyhrad podpisuju.

Ing. Jaroslav Polacek Ing. Stanislav Pocuch
primator konatel’ spolocnosti ENERPRO, s.r.0.






Vypracoval: Ing. Peter Marcinek

Projektant: Ing. Stanislav Poduch ENERPR O S.I.O.
investor: Vychodoslovenska distribu¢na, a.s. Cis.zak.: -
Miesto: KosSice Stupen: PDUK
Stavba: Datum: 06/2019

V394 - KoSice, Popradska - uprava VN vedenia smer UNLP Format: 3xA4 Cislo vykr.:
Objekt: Mierka:

N 1:750 V2
Obsah: SirSie vztahy




