

Externá objednávka č. O10307150012

Odberateľ MESTO Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice IČO: 00691135 DIC:2021186904	Dodávateľ PEMAX PLUS, spol. s r.o. Medený Hámor 4949/14 974 01 Banská Bystrica Číslo: 963060 IČO: 31627421										
Fakturačná adresa: Útvar č.:	Expozitúra										
Ponuka zo dňa: číslo: Lehota splatnosti faktúry: 30 dní Spôsob platby: Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 442486001 / 5600 IBAN: SK03 5600 0000 0004 4248 6001	Vybavuje: Milčevičová Terézia Telefón: Fax: Mobil: E_mail: Dátum vystavenia: 09.01.2015 Dátum dodania: 14.01.2015 Spôsob dopravy: Miesto určenia:										
Predmet objednávky: Na záklase súťaže, vyhodnotenej dňa 8.1.2015, objednávame u Vás vybúranie pôvodných základov vrátane ich zásypu s urovnaním povrchu so shutnením nachádzajúcich sa pod budúcou novostavbou bytového domu pre marginalizované komunity na Luníku IX v Košiciach v rozsahu podľa Prílohy č.1											
<table><tr><td>Názov položky</td><td>Množstvo</td><td>MJ</td><td>Jedn. cena</td><td>Spolu</td></tr><tr><td>Stavebné práce</td><td>1,00</td><td>zv</td><td>11 227,1800</td><td>11 227,18 EUR</td></tr></table>		Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu	Stavebné práce	1,00	zv	11 227,1800	11 227,18 EUR
Názov položky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Spolu							
Stavebné práce	1,00	zv	11 227,1800	11 227,18 EUR							

Cena celkom s DPH **11 227,18 EUR**

.....
Pečiatka a podpis objednávateľa

Vystavil: **Milčevičová Terézia**
Potvrďuje (vedúci odd/ref): **Ing. Hudák Jozef MPH**

ROZPOČET

Stavba: Nájomný bytový dom pre marginalizované komunity

Objekt: 001 - Vybúranie pôvodných základov

Miesto: Hrebendová ulica, Košice

Dátum: 05.01.2015

Objednávateľ: Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michal Hrnčár

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 355,979

HSV - Práce a dodávky HSV

9 355,979

1 - Zemné práce

1 964,443

1	K	130901123	Búranie železobet. šachty- pôvodná, --6,975t	m3	2,790	120,000	334,800
2	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	57,483	2,350	135,085
3	M	5833340100	Kamenivo ťažené hrubé	m3	57,483	26,000	1 494,558

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 391,536

4	K	961055111	Búranie železobetónových roštov, priemer 0,5x0,5 -62,160t	m3	25,900	85,700	2 219,630
5	K	962052111	Búranie hláv pilót v trase budúcich ležatých rozvodov, -3,343t	m3	1,393	102,500	142,783
6	K	965042141	Búr. podkl. betón hr. do 10 cm nad 4 m2, - 71,280t	m3	32,400	48,200	1 561,680
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	143,758	3,150	452,838
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 293,822	0,330	426,961
9	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	143,758	3,500	503,153
10	K	979086213	Nakladanie vybúraných hmôt	t	143,758	2,500	359,395
11	K	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	143,758	12,000	1 725,096