Zmluvné strany:

Objednavatel’: Mesto KoSice
so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
ICO: 00691135
DIC:2021186904
IC DPH: SK2021186904
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polacek
bankové spojenie:
¢islo uctu (IBAN)

(d’alej len ,,Objednavatel*)
a

Zhotovitel’: STAV RD s.r.o.
so sidlom Bielocerkevska ¢.2, 040 22 KosSice
1CO: 46 320 610
DIC: 2023349482
IC DPH: SK202334948
Statutarny organ: Ing. Robert Derzék - konatel
bankové spojenie:
¢islo uctu (IBAN):
zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice 1., v oddiele
Sro, vo vlozke ¢. 28349/V

(d’alej len ,,Zhotovitel’*)
(d’alej spolocne aj ,,Zmluvné strany*)

uzatvaraju na zaklade vzdjomne dosiahnutého konsenzu, predovsetkym podl'a ustanovenia §
536 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik, tito Zmluvu o dielo (d’alej len

»Zmluva*)
PREAMBULA

Zmluva sa uzatvara z dovodu havarijného stavu stresné¢ho plasta hospodarskeho pavilonu
Materskej Skoly, Miskoveckd 20, KoSice, na zdklade vysledku verejného obstardvania
s predmetom zikazky,, Oprava streSného plasta na pavilonoch nad triedami a
prislusnych teras v MS Cordikova 17, KoSice* v zmysle zikona & 343/2015 Z.z.
o verejnom obstardvani v zneni neskorSich predpisov, ktoré bolo vyhlasené postupom
zakazky s nizkou hodnotou.

I. Uvodné ustanovenia

1. Osoby opravnené konat’ v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatel’a:
- na konanie vo veciach Zmluvnych:



- na konanie vo veciach technickych:

b) Osoby opravnené za Zhotovitel'a:
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Robert Derzak
- na konanie vo veciach technickych: Ing. Robert Derzak

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo
spocivajuce v zhotoveni stavby: ,,Oprava streSného plasta na pavilonoch nad
triedami a prislu$nych teras v MS Cordakova 17, KoSice“(d’alej len dielo), v celom
rozsahu podla rozpoctu a- vykazu vymer, ktory tvori neoddelite'nu prilohu tejto zmluvy
a podl'a podmienok ur¢enych v tejto zmluve.

Zhotovitel' odsthlasil a potvrdzuje, ze cena za zhotovenie diela nepresiahne cenu

podl'a rozpoc¢tu Zhotovitela, ktord tvori prilohu tejto Zmluvy a Zhotovitel' potvrdzuje, Ze
rozpocetza dielo vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynalozen
odborni starostlivost’ potrebnu pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne
odovzdanie diela.
Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje néklady a na vlastni zodpovednost’.
Objednavatel’ sa zavdzuje dielo prevziat od Zhotovitel'a a zaplatit’ za jeho vykonanie
dohodnutt cenu podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.
Dielom sa tiez rozumeju vSetky pripravné a stavebno-technické, montdzne prace a sluzby
suvisiace s realizaciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy a jej priloh. V
predmete Zmluvy st obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie si vyslovne uvedené v Zmluve,
ale st nevyhnutné na vykonanie diela, a o ktorych Zhotovitel' s prihliadnutim na vlastné
odborné znalosti s vynaloZzenim vsSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet” mal
a mohol, a ktoré mohol zistit’ obhliadkou.
Miestom vykonania diela je Materska $kola Cordakova 17, Kogice, na pare. &. 3077
v okrese Kosice II, obec Kosice, katastralne tizemie Grunt, evidované Okresnym uradom
Kosice, katastralnym odborom na LV ¢&. 965.
Zhotovitel’ sa zavdzuje pocas vykonavania diela zabezpecit’ vSetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimélnych obmedzeni v prevadzke budovy Materskej §koly, Corddkova
17, KoSice a nebude moct z uvedeného dbévodu namietat’ nemoznost’ riadneho
vykonavania diela.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych Objednavatelom a Ze s mu zndme technické,
kvalitativne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa
obozndmil so Sir§imi vztahmi na tizemi, ktoré budu dotknuté vykonavanim diela, a ze mu
nie st zndme ziadne skuto€nosti, ktoré by mohli ovplyvnit’ riadne a v€asné vykonanie
diela.

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytovat zhotovitelovi U¢inni suinnost’ potrebnu pre
splnenie predmetu zmluvy, odovzdavat’ zhotovitel'ovi pisomné informacie a podklady
vcas, v rozsahu a terminoch dohodnutych na rokovaniach.

III. Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vykona dielo s odbornou starostlivostou a ze dielo bude spinat
kvalitativne poziadavky definované projektovou dokumentaciou, platnymi normami STN
a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stdvaju tymto
ustanovenim zavdzné pre zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy.
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Zhotovitel' sa zavizuje dodrzat’ technologické postupy vystavby a pouzitia materidlov
podla vykazu vymer a technologického postupu bez pozadovania zmien vykazu vymer.
Zhotovitel' vykond a dokonci prace v sulade so Zmluvou. Zhotovitel’ zaistuje vSetok
material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré st nevyhnutné pre dokoncenie diela.

Objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi pri plneni tejto zmluvy potrebni stcinnost’
spoCivajicu najmd v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a dopliiovani udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajicich sa vykonédvania diela.
Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek §tadiu vykonavania diela kontrolovat’ jeho
vykonavanie a Zhotovitel’ je povinny takito kontrolu Objednavatel'ovi umoznit’.

Ak Objednavatel’ zisti, ze Zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore s povinnostami podla
zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo
napravil takéto poruSenie povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote urcenej
Objednavatelom. Pokiall vznikne Objednavatelovi majetkovd Skoda spdsobena
nedbalostou, porusenim resp. neplnenim povinnosti v zmysle Zmluvy a jej priloh,
Zhotovitel’ je povinny ju nahradit’.

Na zdklade dohody zmluvnych strdn za ucelom informovania sa o postupe vykondvania
diela, predkladania dokumentéacie tykajlicej sa stavebnych vyrobkov a materidlov

(vyhlasenia o parametroch) preukazujtcej splnenie podmienok podla tejto zmluvy, sa
budii medzi zmluvnymi stranami uskutoc¢iiovat’ pravidelné kontrolné dni, na ktorych
zmluvné strany predovSetkym prekonzultuji a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podla tejto Zmluvy a tiez rozsah a hodnotu diela, ktoré bude
Zhotovitel' do najblizsieho kontrolného dna povinny vykonat’ a to tak, aby Zhotovitel’
splnil svoj zavizok vykonat’ dielo najneskor v lehote podla ¢ldnku V. tejto zmluvy. Uast’
Zhotovitel’a (resp. jeho zastupcov) a stavbyvediceho je na kontrolnych ditoch povinna.
Objednavatel’ je opravneny zmenit’ rozsah vykonavaného diela len na zéklade pisomne;j
dohody oboch Zmluvnych stran O kazdej zmene rozsahu vykonavania diela uzatvoria
Zmluvné strany pisomne zmenu zmluvy (dodatok) k tejto Zmluve. Zmenu zmluvy je
mozné dohodnut’ iba za podmienok stanovenych zakonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze Cinnosti, ku ktorym sa podl’a tejto Zmluvy zaviazal, spadaja do
jeho predmetu podnikania, pre tato pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym
menom, na vlastn zodpovednost, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifikac¢nej skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani pracovného
zariadenia, pouzivani strojov a pod. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel'a pouzit’
na vykonanie diela alebo jeho Casti subdodavatel'ov v stlade s osobitnymi pravnymi
predpismi a v sulade s touto Zmluvou.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za uCelom vykondavania diela zmluvné strany
uskutocnia na vyzvu Objednavatela, najneskor do 2 pracovnych dni odo dna ucinnosti
zmluvy, priom Objednavatel je povinny pisomne oznamit Zhotovitelovi termin
odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany
spiSu pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdu
zmluvnu stranu, v ktorom sa uvedie najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachddza v deft odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpisy zmluvnych stran.

Zhotovitel' zabezpe¢i na vlastné ndklady potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie).Zabratie
verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpec¢i Zhotovitel'. Zhotovitel’ zodpoveda
za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, za vhodné
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oplotenie, oznacenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného zédkonnika.
Zhotovitel bude vykonéavat dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutel'nostiam, aby svojou cinnostou nespdsobil Skodu
na cudzich nehnutelnostiach, majetku, nezasahoval do prav a prdvom chranenych
zaujmov vlastnikov susednych nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a
zbytoCnou prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo
zivot I'udi a zivotné prostredie.

Zhotovitel je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a
povazuje ich za vhodné a dostato¢né. Zhotovitel’ sa zavdzuje pouzit’ vSetky opatrenia, aby
predisiel poskodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahfiia poziadavku na
pouzitie vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel zabezpeCi vSetky dopravno-inzinierske
opatrenia, vratane ich prerokovania a ich realizacie.
Zhotovitel’ je povinny uhradit’ vSetky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo zivote osdb, ktoré spdsobi pri vykondvani diela alebo ako jeho ddsledok.
Uvedené sa netyka pripadov, ked’ ku skode doslo na zédklade nevhodne vydaného prikazu
zo strany Objednavatela, priCom na jeho nevhodnost bol Objedndvatel’ zo strany
Zhotovitel'a pisomne upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.
Stavebny dennik je povinny viest Zhotovitel od prevzatia staveniska v stlade
so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat’ vsetky
podstatné a rozhodujuce skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmi udaje
o Casovom a technologickom postupe vykonavania diela a jeho akosti, zdévodnenie
odchylok vykonavaného diela od tejto zmluvy, inak zodpoveda za Skodu tym
Objednavatelovi spdsobenu. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ obsah stavebného
dennika a k zépisom v nom vykonanych pripdjat’ svoje stanoviskd, pripomienky
a namietky (d’alej spolo¢ne len ,zapisy”). Zhotovitel je povinny umoznit
Objednavatelovi kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykondvat' v lom zépisy; za
tym ucelom je Zhotovitel povinny zabezpe€it' trvaly pristup Objednavatel'a a organov
verejnej spravy k stavebnému denniku na stavenisku, v pracovnom case, pocas
vykonévania diela. Vedenie stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela.
Okrem stavbyvediceho je opravneny v stavebnom denniku vykonavat zdpisy aj
technicky dozor Objednéavatela. Ak osoba, ktora je opravnena vykonavat zapisy do
stavebného dennika, a ktorej je zdpis urCeny, nesthlasi s vykonanym zapisom, je
opravnenda vyjadrit’ sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom
zapisu suhlasi. Pravo usmerniovat’ stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného
dennika m4 len technicky dozor Objednévatela.
V pripade, Ze technicky dozor Objednavatel’a v priebehu realizacie diela zisti alebo bude
mat’ odovodnené podozrenie, Ze bol zanedbany, alebo nedodrzany technologicky postup
pri akomkol'vek prvku alebo materidly, je Zhotovitel’ povinny na zaklade poziadavky
Objednavatela zabezpecit' bezodkladnu konzultaciu s vyrobcom materialu/prvku, alebo
technologicky posudok pre dany prvok ¢i material, a to na ndklady Zhotovitel'a
Objednavatel’ sa zaviazuje oznamit’ Zhotovitel'ovi najneskor do zacatia stavebnych prac,
identifika¢né idaje osoby, ktort poveruje funkciou technického dozoru.

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich osdb (subdodéavatel'ov) zodpoveda
Zhotovitel' Objednavatel’'ovi za splnenie zaviazku vykonat dielo riadne a v¢as akoby dielo
vykonaval sam.

Zhotovitel’ bude nakladat’ s odpadmi v stlade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to ur¢enom, zneSkodnit’ alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v sulade so zdkonom o odpadoch. Zhotovitel’ je povinny
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Objednavatelovi odovzdat doklad o spdsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli
v priebehu vykonavania diela.

Zhotovitel' zabezpeci komplexnti ochranu okolitej prirody a krajiny pred poSkodenim,
bude reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoSlo k bezprostrednému
alebo naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a
nadzemnych casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov,
nastrojov a pomocok musi Zhotovitel dbat’ na minimalizadciu poskodenia predmetne;j
lokality aj po ukonceni stavebnych prac.

Zhotovitel zodpovedd za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebnu c¢innost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
a udrZiavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, bezpecnost’ pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni, ochranu Zivotného prostredia a zaistenie bezpecCnosti cestnej
premavky. Zhotovitel’ bude dodrziavat’ bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky
tykajuce sa staveniska a bezpecnosti poCas vykondvania diela v zmysle platnych
technickych noriem a DRS.

Zhotovitel zodpovedd za zabezpecCenie a dodrziavanie vSetkych nariadeni a opatreni
suvisiacich s mimoriadnou situdciou ohl'adom Sirenia ochorenia Covid-19, ktoré vydal
Urad verejného zdravotnictva SR alebo prislu§né ministerstva SR, a to pocas celej doby
realizécie diela v objekte materskej Skoly.

Pri vykonavani diela méze Zhotovitel' pouzivat len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konStrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky spdsobilé v sulade

s podmienkami ur¢enymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel' je povinny bez poziadania Objednavatela, bezodkladne po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy v zmysle §7b ods. 6 zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v nevyhnutnom
rozsahu predlozit doklady a osobné udaje fyzickych (pravnickych) o0sob,
prostrednictvom ktorych dodéva pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady
musia preukazovat, ze uvedené fyzické osoby maji s nim uzatvoreny pracovnopravny
vzt'ah, pripadne, Ze vykonavaju pre neho prace (dodavaju sluzby) v subdodavke (SZCO,
pravnické osoby). Uvedena povinnost’ je platna pocas celého obdobia plnenia predmetu
zakazky, teda vzdy, ked' dojde k ndstupu novej fyzickej alebo prévnickej osoby.
Zhotovitel' zodpoveda Objednéavatel'ovi za Skodu sposobent nelegdlnym zamestnédvanim.
Zmluvné strany sa dohodli, ze pri podpise Zmluvy Zhotovitel predlozi ¢estné vyhlasenie
Objednavatelovi, Zze zabezpe¢i dodrzanie zékona ¢. 82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto
poziadavky sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

IV. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel najmene;j tri (3) dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednavatel’a
na jeho prevzatie.

Zhotovitel' je povinny najneskor ku diu odovzdania a prevzatia diela stavenisko tplne
vypratat’, odstranit’ zvySny materidl, odpady a pod. a uviest’ vSetky dotknuté plochy
do riadneho stavu.

Zhotovitel’ zabezpeci vykonanie vSetkych skiSok a merani v zmysle platnych technickych
noriem, predpisov, vratane vyhotovenia prislusnych pisomnych protokolov opravnenymi
osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie
vsetkych skuSok a merani dokladované protokolmi.



Povinnost’ Zhotovitel'a vykonat’ dielo bude splnena riadnym odovzdanim a prevzatim
diela na zaklade odovzdavacieho a preberaciecho protokolu, ktory podpiSu povereni
zastupcovia oboch zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je Gspesny vysledok
preberacieho konania, v ktorom Objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez
akychkol'vek vad a nedorobkov alebo s vyhradou odstrdnenia vad a nedorobkov, ktoré
samy o sebe ani v spojeni s inymi, nebrdnia riadnemu a bezpe¢nému uzivaniu diela. Tieto
vady a nedorobky je Zhotovitel' povinny odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednévatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady braniace riadnemu
a bezpe¢nému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore so zmluvou, platnymi technickymi
normami a predpismi, technologickym postupom ur¢enym vyrobcom pouzitého materialu
a prvkov, ako aj v rozpore so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo dohodou
zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny chréanit’ dielo pocas jeho vykondvania a zabezpecit' hotové cCasti
diela tak, aby nedoSlo k ich zniCeniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich
odovzdania Objednavatel’ovi.

Nebezpecenstvo Skody k dielu zndsa Zhotovitel az do okamihu jeho odovzdania a
prevzatia Objednavatelom v zmysle ods. 4tohto ¢l. Zmluvy, podpisom prisluSného
preberacieho protokolu.

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na Objednavatela v okamihu jeho prevzatia
Objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu.
Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednavatel’'ovi v rdmci odovzdéavacieho a preberacieho
konania diela nasledujuce doklady a dokumentdciu, pokial ich neodovzdal
Objednavatelovi pocas realizacie diela: protokol o odovzdani a prevzati diela,
certifikaty/vyhldsenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materidlov,
prislusné casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych skuskach a meraniach,
osvedcenie o akosti pouZitych konstrukcii a materidlov, doklady o nakladani s odpadmi
stvisiacimi s vykonanim diela, doklady o preukézani zhody vyrobkov pre stavbu, zaru¢né
listy, pripadne iné pozadované doklady a dokumentaciu podla Zmluvy.

V. Doba plnenia

. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo za tychto podmienok:
a) odovzdania a prevzatia staveniska najneskor do 2 pracovnych dni odo diia G¢innosti
zmluvy;
b) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednéavatel'ovi najneskor do 12
pracovnych dni odo dia G€innosti zmluvy.
Objednavatel’ je opravneny nariadit Zhotovitel'ovi prerusenie vykondvania diela,pri
podstatnom poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto Zmluvou.
PreruSenie prac z dovodov na strane Zhotovitela nema vplyv na kone¢ny termin
zhotovenia a odovzdania diela.
Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednavatel toto
dielo prevezme aj v skorSom pontknutom termine.
Zhotovitel' je povinny ihned pisomne oboznamit® Objednéavatela o vzniku akejkol'vek
prekazky, ktora brani alebo stazuje vykonanie diela s dosledkom mozného omeSkania
Zhotovitela so splnenim zavazku vykonat dielo v lehotach podl'a tejto zmluvy.
Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vcasnej sucinnosti
Objednavatela dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omeskania Objednavatela
s poskytnutim sucinnosti, nebude Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zaviazku.



VI. Cena diela

1. Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa dohodli, Ze cena diela je dojednané v stilade so zakonom
18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich zmien a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonéava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
dodatkov, a to v nasledovnej vyske:

Cena diela bez DPH: 58 880,65 eur (slovom: pétdesiatosemtisicosemstoosemdesiat euro
a Sest'desiatpatt CENTOV),

DPH 20 %: 11 776,13 eur (slovom: jedenasttisicsedemstosedemdesiatSest’ euro a trinast’
CENTOV),

Cena diela vratane DPH: 70 656,78 eur (slovom: sedemdesiattisicSestopat'desiatSest’ euro
sedemdesiatosem CENTOV).

Zhotovitel’ je /-nie je platca DPH. D

Cena na dohodnuty rozsah stavby je stanovena ako pevna a konecna.

V pripade, ak Zhotovitel’ nie je platcom DPH, a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH, zavézuje sa, Ze dohodnutt cenu neprekro¢i. Zhotovitel’ je povinny
dovtedy nevyfakturovanu €ast’ ceny znizit’ o vySku DPH.

2. Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitela zo dna 5.11.2020, ktory je
neoddelite'nou sucastou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny sluzi pre ucely fakturécie.
Zhotovitel sa zavizuje realizovat’ dielo tak, aby dohodnuta cena nebola prekrocena.

3.V cene su zahrnuté vSetky néklady alebo vydavky spojené s Gplnym, vecnym a odbornym
splnenim zavédzkov Zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto Zmluvy a jej priloh vréatane
nakladov a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedlajSie, pomocné a iné cCinnosti
nevyhnutné na splnenie Zmluvy, stivisiace s vykonanim diela.

4. Cena menej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny
diela podl'a tohto ¢lanku odpocitana.

VII. Fakturaéné a platobné podmienky

1.Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena diela bude uhradend po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade danového
dokladu - faktary, ktora bude obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a aj tieto nalezitosti: ¢islo
zmluvy, oznacenie (ndzov) diela predmet fakturacie, deii odoslania a deni splatnosti
faktiry, oznaCenie petlazného ustavu a Cislo U¢tu, na ktory sa ma platit, kod
klasifikacie CPA uskuto¢nenych prac v zmysle §69 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, fakturovanii sumu a rozpis uz
fakturovanych cCiastok, datum splatnosti, odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.
Prilohou faktiry bude supis redlne vykonanych prac a dodavok za fakturované
obdobie, na kazdej strane potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatel’a
a Zhotovitel'a.

b) Faktara bude vystavena so splatnost’ou 30 dni odo diia jej dorucenia Objednéavatelovi.
Zhotovitel' zavdzne vyhlasuje, ze dohoda o dobe splatnosti faktury nie je hrubom
nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajucim z tejto Zmluvy. Navrh supisu
vykonanych prac odovzdad Zhotovitel zastupcovi Objednavatela na kontrolu po
ukoncenti realizacie diela. V pripade jeho neodstihlasenia vrati Objednavatel

I Nehodiace sa preciarknut/neuvadzat
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Zhotovitel'ovi predlozeny navrh na prepracovanie s uvedenim jeho dovodu najneskor
do 5 pracovnych dni od jeho predlozenia Zhotovitelom. Stpis vykonanych prac,
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatel’a, bude Zhotovitel'ovi k dispozicii (k
vyzdvihnutiu) najneskér do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia navrhu supisu
vykonanych prac Objednavatel'ovi. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a
prevzatie supisu vykonanych préac.

c¢) Prilohou faktiry bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym
zastupcom Objednavatel'a a Zhotovitela.

Objednavatel je opradvneny namietat’ vecnt a formalnu spravnost’ a tplnost’ faktury ¢i jej
povinnych priloh najneskér do 3 dni odo dna dorucenia predmetnej faktary, a to vratenim
faktury s uvedenim konkrétnych formélnych ¢i vecnych vyhrad Objednavatela voci
predmetnej fakture. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktury a nova
lehota splatnosti faktury zac¢ne plynut’ doru¢enim opravenej faktary Objednavatel’ovi.

VIIIL. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zmluvné strany dojednavaji pre dielo zarucnu dobu v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
na vykonané dielo podl'a tejto Zmluvy, ktord za¢ina plynut diiom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela resp. dilom riadneho odstranenia vad diela, na odstrdneni
ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel’ zodpoveda
za to, Ze dielo vykonané podla tejto zmluvy bude mat’ pocas zaru¢nej doby pozadované
vlastnosti.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktoré ma dielo v ¢ase jeho prevzatia
a tiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spdsobené porusenim povinnosti
Zhotovitel’a.

Dielo ma vady, ak nebolo zhotovené v zmysle technologického postupu vyrobcu daného
prvku, alebo ak nezodpovedd Specifikacii diela podl'a podmienok zmluvy, platnym
technickymi normam, predpisom a vSeobecne zaviznym pravnym predpisom
a nariadeniam, alebo ak ma dielo odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela
stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektu,
schéme, alebo dohode v suvislosti s realizaciou stavby.

V pripade vyskytu vad pocas zarucnej doby ma Objednavatel prava vyplyvajuce
z Obchodného zékonnika, ktoré mézu byt’ vykonané pocas celej zarucnej doby.
Zhotovitel' sa zavidzuje zacat’ s odstrannovanim pripadnych vad alebo nedorobkov diela
najneskor do 2 dni od prevzatia pisomného uplatnenia oprdvnenej reklamacie
Objednavatela a vady/nedorobky odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom case, na
vlastny tcet. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Plynutie zaru¢nej
doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad alebo
nedorobkov dorucenim pisomnej reklamacie.

Ak Zhotovitel’ nepristipi k odstranovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, ma Objednavatel pravo zabezpeCit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na néklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zarucnej
dobe, alebo jeho Casti inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka
zarucnych narokov Objednavatel’a vo¢i Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo v priebehu realizacie diela kontrolovat’ postupy
a kvalitu prac prostrednictvom technického dozoru. Zhotovitel' je povinny priebezne
odstraniovat’ vady a nedorobky zistené technickym dozorom, v terminoch stanovenych
technickym dozorom.
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IX. Zmluvné pokuty

Ak bude Objednavatel’ v omeSkani splatenim dohodnutej ceny, mdze si Zhotovitel
uplatnit’ uroky z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZznej sumy (bez DPH) za kazdy den
omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokoncenim diela v termine podl'a Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednavatel'ovi, vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 1 200 Eur za kazdy zacaty deii omeskania.

Sankcie podla ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
Zhotovitel'a nastane z dovodu na strane Objednéavatela alebo z dovodu okolnosti
vylucujtcich zodpovednost’ v zmysle ¢lanku X. tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajuci z preberacieho konania,
vznika Objednévatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 400 Eur za kazda vadu a
kazdy d’alsi defi omeskania.

V pripade neodovodnenej nepritomnosti oprdvneného zastupcu Zhotovitela na
kontrolnych dnoch vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 100,- EUR za kazdy takyto pripad.

Za kazdé porusenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia
vznikd Objednéavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za
kazdy pripad porusSenia. Zavazné alebo opakované poruSovanie predpisov BOZP,
poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia bude povazované za podstatné
poruSenie Zmluvy a moéze byt dovodom na odstipenie od Zmluvy zo strany
Objednavatela.

Ak Objednavatel’ odstupi od Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH).

8. V pripade porusenia zdkona ¢. 82/2005 Z. z. (¢l. III ods. 24Zmluvy) je Zhotovitel
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povinny zaplatit’ Objedndvatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske finan¢nej sankcie, ktora
bude v ddsledku toho ulozend Objednavatel’'ovi prisluSnym organom verejnej spravy.
Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na ndhradu Skody nezanika. Rovnako nezanikaju ani
naroky vyplyvajice z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatelom voci
Zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaju
splatnymi do 15 dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane doruc¢ena vyzva na tthradu
zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'adavkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatel’ovi.
Zhotovitel' zavdzne vyhlasuje, Ze vyska zmluvnych pokuat uvedena v €l. IX tejto zmluvy
je primerand a nie je v hrubom nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajicim
z tejto zmluvy s ohl'adom na vyznam a hodnotu zabezpecovaného zavazku.

X. VysSia moc

Ak v dosledku pripadov vyssSej moci ddjde k ohrozeniu terminu plnenia, je Zhotovitel
povinny okamzite oznamit Objednavatelovi vysledni situdciu ohladne mozZnosti
zhotovenia diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodnu upravu zmluvnych vztahov
v terminove;j Casti, formou dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,,vy$Sia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaji naplanovat’ ani
prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat’ za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napr. vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky
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znemoznujice montdz, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré st
mimo vplyvu zmluvnych stran. Za udalost’” vys$Sej moci sa nepovazuje omeSkanie
dodéavatelov alebo subdodavatelov Zhotovitela s dodanim prac alebo materidlu, ani
pandémia koronavirusu spdsobujuceho ochorenie Covid-19.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$Sej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vysSiu moc, poziada druhu stranu o upravu
zmluvy najneskér do 7 dni od vzniku pripadu vyssej moci vo vztahu k predmet, cene
a Casu plnenia. Ak ned6jde k dohode, ma strana, ktord sa odvolala na vy$§iu moc pravo
odstapit’ od zmluvy. Uginky odstupenia od zmluvy v tomto pripade nastant diiom
dorucenia oznamenia.

Ani jedna zo Zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajucich zo Zmluvy, ak preukdze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom
vyssej moci.

XI. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel sa zavizuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi Objednavatela.
Zhotovitel sa zavdzuje v sivislosti s vykonavanim diela podl'a tejto zmluvy uzatvorit’:

a) stavebno-montazne poistenie pre pripad poSkodenia alebo zniCenia diela, na sumu
zodpovedajucu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutt inému, v stvislosti s ¢innostou alebo
vztahom Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov, a to na poistni sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Néklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela.

Zhotovitel' je opravneny postupit’ pohl'adavky a iné prava vyplyvajice z tejto Zmluvy

vo¢i Objednavatelovi len po predchddzajicom pisomnom suhlase Objednévatela.

Zhotovitel je opravneny pouzit pohladavky vyplyvajice z tejto Zmluvy voci

Objednavatelovi ako zabezpeku, alebo pre iné zabezpecenie svojich zavizkov voci tretej

osobe len po predchadzajiicom pisomnom sthlase Objednavatel’a.

Objednavatel’ je opravneny aj bez suhlasu Zhotovitela na zapocitanie akychkol'vek

splatnych aj nesplatnych pohl'adavok voc¢i Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné i nesplatné

pohl'adavky Zhotovitel'a, a to aj v pripade odstipenia od Zmluvy, tzn. Ze moznost
zapocitania sa vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezdovodného obohatenia.

Zhotovitel nie je opravneny zapocitat svoje pohladavky voc¢i pohladdvkam

Objednavatela, bez jeho pisomného suhlasu.

Zmluvné strany sa zavdzuji vzajomne sa informovat’ o vsetkych pravne vyznamnych

skuto¢nostiach, ktoré mézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych touto

Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa d’alej zavazuju poskytovat’ si nalezitii su¢innost’ najma tym, ze svoje

poziadavky budu zadavat vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti -

predmetu a ucelu, ktoré by cheeli dosiahnut’.

Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky ozndmenia alebo ina komunikécia,

podl’a alebo v stvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,0zndmenie*), musi byt’ vyhotovené

pisomne a dorucované druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho poStového
dorucovatela, elektronickou postou alebo osobne na koreSpondencné tdaje Zmluvnych
stran uvedené¢ v zdhlavi tejto Zmluvy. Za denn alebo Cas dorucenia ozndmenia sa
povazuje:
a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, den prevzatia
zésielky obsahujucej oznamenie, prijimajicou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa
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povazuje za dorucené prijimajucej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky
odosielajucej Zmluvnej strane z akéhokol'vek iného dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, deii alebo cas, kedy bolo odosielajicej Zmluvnej
strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy
obsahujlcej oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou,

c) ak sa dorucuje osobne, deil alebo Cas prijatia oznamenia prijimajicou Zmluvnou
stranou.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat Objednéavatelovi kazdi zmenu jeho
identifikacnych udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskor 2
kalendarnych dni odo dna, kedy nastala zmena niektorého z tychto tidajov. V pripade, ze
si Zhotovitel' povinnost podla tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do
omeskania s jej splnenim v Case, kedy mu Objednavatel’ zaSle ozndmenie podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel’ v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom
oznamenia odosielaného Objednavatel'om podla tejto Zmluvy a mé sa za to, Ze nastali
ucinky nadhradného dorucenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, ako aj na ostatnych zariadeniach Objednéavatela, ktorych sa vykonavanie diela
podla tejto zmluvy tyka, a to od zacatia vykondvania diela az do odovzdania a prevzatia
diela podla tejto Zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdanim a prevzatim
diela zmluvnymi stranami prechddza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele
a na ostatnych zariadeniach Objednavatel’a, ktorych sa vykondvanie diela podla tejto
zmluvy tykalo, na Objednévatela.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za vSetky Skody na majetku Objedndvatela a na

Zivote, zdravi a majetku tretich osob, sposobené poruSenim akejkol'vek povinnosti pri

vykonavani diela. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty)

uloZené prislusnymi Statnymi organmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti
podl'a predchadzajucej vety.

XII. Trvanie zmluvného vztahu

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze objednavatel je v zmysle zdkona €. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon
o slobode informéacii) v zneni neskorSich predpisov povinnou osobou, a preto je tato
zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zédkona o slobode informécii, v spojeni s ustanovenim
§ 47a Obcianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov, povinne
zverejiiovanou zmluvou.

Tato zmluva nadobtda platnost” dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
dinom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou Zmluvnych strdn alebo pisomnym odstipenim od Zmluvy
niektorou Zmluvnou stranou.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto
dohode. V dohode sa upravia aj vzdjomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia
zmluvnych povinnosti alebo z ich poruSenia druhou Zmluvnou stranou ku ditu zaniku
Zmluvy dohodou.

Kazda Zmluvna strana je opravnend odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak druhd Zmluvna
strana porusi niektort zo svojich povinnosti podstatnym spoésobom.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze za podstatné porusenie zmluvy sa bude povazovat’ také
porusenie povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy, ktoré spifia podmienky podla § 345
ods. 2 Obchodného zdkonnika alebo ktoré je ako podstatné porusenie povinnosti uvedené
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v tejto Zmluve.

Odstipenie od Zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej Zmluvnej
strane, pricom jeho Uc€inky nastavaji dnom dorucenia Zmluvnej strane, ktord svoju
povinnost’ porusila.

Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel' nevykona predmet
zmluvy riadne a/alebo v€as v dohodnutej kvalite a rozsahu v stlade s ¢lankami II. a III.
tejto Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od Zmluvy ak je zrejmé, ze Zhotovitel' nedokaze
zhotovit’ predmet zmluvy alebo jeho Cast’ riadne a/alebo vcas, alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokoncenim.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy, ak sa preukaze, ze Zhotovitel’ v ponuke
predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netiplné alebo skreslené udaje.
Za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti Zhotovitelom, ktoré zakladaju pravo
Objednavatel’a na odstupenie od tejto Zmluvy, sa povazuje aj neodstranenie vad diela
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve alebo postipenie akejkol'vek pohladavky (prava)
vyplyvajlcej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Odstupenim od zmluvy sa Zmluva zrusuje od zaciatku, a to ku ditu dorucenia odstipenia
od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a
povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ¢iastoénému
plneniu Zmluvnych stran. Odstipenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu skody.

XIII. Zaverecéné ustanovenia

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su tieto prilohy:

- ponuka Zhotovitel'a v rozsahu oceneného vykazu vymer (rozpocet diela).

Zmluvné strany sa dohodli a beri na vedomie, Ze ich zavézkové vztahy zalozené alebo
suvisiace s touto Zmluvou sa spravuji ustanoveniami zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik a ostatnymi v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Tato Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi
Zhotovitel a tri rovnopisy obdrzi Objednavatel’.

Akékol'vek zmeny zmluvy resp. dodatky k tejto Zmluve st platné len v pisomnej forme
po ich predchadzajucom schvalenim Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu, ktory je
dostatocne urcity porozumeli a ze tento vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu, bez
akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi 0s6b opravnenych konat’ v
ich mene, alebo v zastupeni.

V Kosiciach, dna ... V Kosiciach, dna 11.11.2020

Objednavatel’: Zhotovitel’:
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Stavba Oprava stre$ného plasta na pavilénoch nad triedami a prisludnych teras v MS Cordakova 17, Kosice

Kryci list stavby

Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: Rébert Derzak Dnia 5.11.2020
Odberatel: Magistrat mesta KoSice
ICO: DIC:
Projektant:
ICO: DIC:
Dodavatel: STAV RD s.r.o.
ICO: 46 320 610 DIC:
A |ZRN |Montaz Material ZRN spolu B | Dalsie naklady
1 |HSV 4410,23 0,00 4410,23| 6 |Ostatné naklady 0,00
2 |PSV 31 547,84 21 194,38 52742,22| 7 |Kompletacna ¢innost 0,00
3 |MONT] 0,00 0,00 0,00 8 |HZS 1728,20
4 |VRN 0,00 0,00 0,00 9
5 |Spolu 57 152,45 10 |Spolu 1728,20
C |VRN D |VRN
11 |Zariadenie staveniska 0,00| 16 |Stazené podmienky dopravy 0,00
12 |Stazené vyrobné podmienky 0,00 17 |Horské oblasti 0,00
13 |Prevadzkové vplyvy 0,00| 18 [Mimostaveniskova doprava 0,00
14 19
15 20 |Spolu 0,00
Projektant.rozpoctar E |Celkové naklady
21 |Sucet riadkov 5,10,15,20 58 880,65
22 |DPH 20% z 58 880,65 11776,13
23 |DPH 0% z 0,00 0,00
24 |Spolu v EUR 70 656,78
F




Rekapitulacia rozpoétu Sadzby DPH
A B
Stavba Oprava stre$ného plasta na pavilénoch nad triedami a prislusnych teras v MS Cordakova 17, Kosice 20% 0%
Nazov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.¢in. Ost. naklady Cena
Pavilony nad triedami 52 276,89 0,00 0,00 0,00 0,00 52 276,89
Terasa A, B, C 6 603,76 0,00 0,00 0,00 0,00 6 603,76
Celkom bez DPH 58 880,65 0,00 0,00 0,00 0,00 58 880,65
DPH 20% z 58 880,65 11776,13
DPH 0% z 0,00 0,00
Celkom v EUR / 70 656,78




Kryci list rozpoctu

Stavba Oprava stre$ného plasta na pavilénoch nad triedami a prisludnych teras v MS Cordakova 17, Kosice

Objekt Paviléony nad triedami Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: Rébert Derzak Dnia 5.11.2020

Odberatel: Magistrat mesta KosSice

ICO: DIC:
Projektant:
ICO: DIC:

Dodavatel: STAV RD s.r.o.

ICO: 46 320 610 DIC:



Odberatel: Magistrat mesta Kosice Spracoval: Robert Derzak
Projektant: Ks:

Dodavatel: STAV RD s.r.o. Datum: 5.11.2020

Stavba Oprava stre$ného plasta na pavilénoch nad triedami a prislusnych teras v MS Cordakova 17, Kosice

Objekt Pavilony nad triedami

Prehl'ad rozpoétovych nakladov

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost’ (T) Sut’ (T)

Prace HSV

POVRCHOVE UPRAVY 738,72 0,00 738,72 0,0000 0,0000
OSTATNE PRACE 2 808,68 0,00 2 808,68 0,0000 0,0000
PRESUNY HMOT 360,88 0,00 360,88 0,0000 0,0000
Prace HSV 3 908,28 0,00 3 908,28 0,0000 0,0000
Prace PSV

POVLAKOVE KRYTINY 26 614,48 18 794,23 45 408,71 1,2700 0,0000
ZTI - VNUTORNA KANALIZACIA 366,00 0,00 366,00 0,0000 0,0000
ZTI - VYNUTORNY VODOVOD 865,70 0,00 865,70 0,0000 0,0000
Prace PSV 27 846,18 18 794,23 46 640,41 1,2700 0,0000
HZS

HZS ZA SKUSKY A REVIZIE 1728,20 0,00 1728,20 0,0000 0,0000
HZS 1728,20 0,00 1728,20 0,0000 0,0000

Celkom v EUR 33 482,66 18 794,23 52 276,89 1,2700 0,0000



Rozpodet Oprava stre$ného plasta na pavilénoch nad triedami a prislusnych teras v MS Cordakova 17, Kosice / Pavilény nad triedami

Projektant:

Odberatel: Magistrat mesta Kosice

Dodavatel: STAV RD s.r.o.
Objekt Pavilény nad triedami

Prehlad rozpoctovych nakladov

Zakazka Oprava stre$ného plasta na pavilonoch nad triedami a prislu$nych teras v MS Cordakova 17, Kosice

Spracoval: Rébert Derzak

Ks:

Datum: 5.11.2020

Por.¢. Cennik Kod polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost’ Sut’
Prace HSV
6 POVRCHOVE UPRAVY
1 R/RO 6226217701 Tmelenie PU tmelom s dodanim tmelu m 340,600 1,20 0,00 408,72 0
2 R/RO 627452100 Oprava murovanych odvetravacich kominov s bet. klobukom ks 3,000 40,00 0,00 120,00 0
Realizacia presietkovania vratane lepidla plochy kominov s
3 R/RO 613481119.1 povrchovou Upravou / silik.omietka 1,5 mm/ ks 3,000 70,00 0,00 210,00 0
6 POVRCHOVE UPRAVY 738,72 0,00 738,72 0,000 0
9 OSTATNE PRACE
4 |R/RO 9529081111 Vyc¢istenie strechy pred ¢istou montazou m2 884,200 1,40 0,00 1237,88 0
Realizacia lokalneho prerovnania nerovnosti na streche so sklonom
5 |R/IRO 9529011221 do 10° materidlom - Liapor m2 480,520 2,50 0,00 1201,30 0
6 13/B1 979081111 Odvoz sutiny a vybuaranych hmét na skladku do 1 km t 4,689 12,20 0,00 57,21 0
7 13/B1 979081121 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dals$i 1 km  t 37,512 0,80 0,00 30,01 0
8 13/B 1 979082111 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmét do 10 m t 4,689 11,30 0,00 52,99 0
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za 1. podlazie nad alebo pod
9 13/B1 979011111 zakladnym podlazim t 4,689 8,30 0,00 38,92 0
10 13/B1 979011121 Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdé dalSie podlazie t 4,689 0,60 0,00 2,81 0
Poplatok za skladku odpadov zo stavieb a demolacii - betén, tehly,
11 13/B 1 979089002 obkladacky, dlazdice, keramika kategérie O - ostatné 17 01 .. t 4,689 40,00 0,00 187,56 0
9 OSTATNE PRACE i 2 808,68 0,00 2 808,68 0,000 0
99 PRESUNY HMOT

Spracované systémom Systematic* Kalkulus, tel: 051 77 10 S85

Stranalz3



Rozpocet Oprava stre$ného plasta na pavilénoch nad triedami a prislusnych teras v MS Cordakova 17, Kosice / Pavilény nad triedami

Spracované systémom Systematlc* Kalkulus, tel: 051 77 10 585 Strana2z3



Rozpodet Oprava stre$ného plasta na pavilénoch nad triedami a prisludnych teras v MS Cordakova 17, Kosice / Pavilény nad triedami

Spracované systémom Systematic* Kalkulus, tel.: 051 77 10 585 Strana3z3



Kryci list rozpoctu

Stavba Oprava stre$ného plasta na pavilénoch nad triedami a prislusnych teras v MS Cordakova 17, Kosice

Objekt Terasa A, B, C Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: Robert Derzak Dnia 5.11.2020

Odberatel: Magistrat mesta KosSice

ICO: DIC:
Projektant:
ICO: DIC:

Dodavatel: STAV RD s.r.o.

ICO: 46 320 610 DIC:



Odberatel: Magistrat mesta Kosice Spracoval: Rébert Derzak
Projektant: Ks:

Dodavatel: STAV RD s.r.o. Datum: 5.11.2020

Stavba Oprava stre$ného plast'a na pavilénoch nad triedami a prislusnych teras v MS Cordakova 17, Kosice
Objekt Terasa A, B, C

Prehlad rozpoctovych nakladov

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost' (T) Sut’ (T)

Prace HSV

POVRCHOVE UPRAVY 151,20 0,00 151,20 0,0000 0,0000
OSTATNE PRACE 222,44 0,00 222,44 0,0000 0,0000
PRESUNY HMOT 128,31 0,00 128,31 0,0000 0,0000
Prace HSV 501,95 0,00 501,95 0,0000 0,0000
Prace PSV

POVLAKOVE KRYTINY 3297,66 2400,15 5 697,81 0,1600 0,0000
ZTI - VNUTORNA KANALIZACIA 183,00 0,00 183,00 0,0000 0,0000
ZTI - VNUTORNY VODOVOD 221,00 0,00 221,00 0,0000 0,0000
Prace PSV 3701,66 2 400,15 6101,81 0,1600 0,0000

Celkom v EUR 4 203,61 2 400,15 6 603,76 0,1600 0,0000



Rozpotet Oprava stre$ného plasta na pavildnoch nad triedami a prislusnych teras v MS Cordakova 17, Kosice / Terasa A, B, C

Spracované systémom Systematlc* Kalkulus, tel: 051 77 10 585 Stranalz3



Rozpocet Oprava stre$ného plasta na pavilonoch nad triedami a prislusnych teras v MS Cordakova 17, Kosice / Terasa A, B, C

Spracovani systémom Systrmatlc* Kalkuluj, tel.: 051 77 10 585 S tran



Rozpocet Oprava stresného plasta na pavilénoch nad triedami a prislusnych teras v MS Cordakova 17, Kosice / Terasa A, B, C

Por.¢. Cennik Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost’ Sut’
Demontaz kanalizaéného prestupu nad strechou s montazou nového
24 R/RO 7225441112 PVC odvetravacieho kominka s dodanim hlavice s klobikom ks 6,000 0,10 0,00 0,60 0
722 ZTI - VNUTORNY VODOVOD 221,00 0,00 221,00 0,000 0
Prace PSV 3701,66 2 400,15 6 101,81 0,160
Celkom v EUR 4 203,61 2 400,15 6 603,76 0,160
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