Zmluva o buducej zmluve o vecnom bremene
a o0 nahrade za obmedzenie vo vykone vlastnickych prav

¢.2021000726
(podl'a § 50a zékona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov)

1. Mesto KoSice

Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polacek - primator
Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice
Bankové spojenie:

IBAN :

ICO: 00691135

DIC: 2021186904

IC DPH: SK 2021186904

( d’alej len ,, buduci povinny )

2. Vychodoslovenska vodarenska spolocnost’, a. s.

Statutarny orgén : Ing. Stanislav Hreha, PhD. - predseda predstavenstva
Ing. Gabriel Fedak, PhD. - ¢len predstavenstva

Sidlo : Komenského ¢.50, 042 48 Kosice

Bankové spojenie

IBAN:

ICO : 36 570 460

DIC: 2020063518

IC DPH : SK 2020063518

Spolo¢nost’ zapisana v obchodnom registri Okresného sudu Kosice I, Oddiel: Sa,

vlozka ¢.: 1243/V.
( d’alej len ,, buduci opravneny )

CLI
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda o podstatnych naleZitostiach zmluvy o vecnom
bremene a o ndhrade za obmedzenie vo vykone vlastnickych prav (dalej len ,, budica
zmluva ) a o podmienkach jej uzavretia v budticnosti.

2. Mesto Kosice sthlasi s realizaciou stavby ,, KoSice IV, Krasna n/H, ul. Ukrajinska -
prediienie verejnej tlakovej kanalizacie 150 m, z ulice Mozartovej po kriZovatku
s Minskou ulicou “ ( dalej len ,, stavba “ ) na pozemkoch uvedenych v ¢l. II ods.l
pism.a) zmluvy.



3. Projektova dokumentacia riesi navrh novej trasy tlakovej kanalizacie na Ukrajinskej ulici
a to od krizovatky na Mozartovej ulici po krizovatku s Minskou ulicou v dizke 146 m.
Trasa je umiestnena na parcelach C KN €. 8039/1 ( E KN ¢.45 ) a E KN ¢.225 a je vedena
vo verejnej Casti, z Casti pod chodnikom a z Casti pod krajnicou komunikacie na ulici
Ukrajinska. Realizacia stavby je vyvoland potrebou napojenia novej lokality IBV
Prasna a pokracujucou vystavbou v lokalite IBV Zahumnie Krasna.

CL1I
Podstatné naleZitosti a obsah budicej zmluvy

1.Podstatnymi nalezitostami budticej zmluvy budu :

a) zavazok zmluvnych stran zriadit’ vecné bremeno v prospech buduceho opravneného,
spocivajlice v povinnosti buduceho povinného ako vlastnika pozemkov,
nachadzajucich sa v katastrdlnom uzemi Krasna, evidovanych na LV ¢. 3547 :

* parc. E KN ¢.45 - ostatna plocha vo vymere 11 932 m?2
* parc. E KN €.225 - ostatna plocha vo vymere 1 969 m?

( d’alej len ,, budtce zatazené pozemky )

strpiet’ na cCasti budicich zatazenych pozemkov v rozsahu, ktory bude vyznaceny
v geometrickom plane [ pism. b) ] uloZenie kanaliza¢ného potrubia ( dalej len ,,inZinierske
siete ), ochranné pasmo na obe strany inzinierskych sieti a vstup buduceho opravneného
na budice zatazené pozemky a to v rozsahu a Case nevyhnutne potrebnom na realizéciu
stavby a nasledne aj na zabezpecenie jej prevadzkovania, idrzby a opravy,

b) urcenie jednorazovej nadhrady za obmedzenie vo vykone vlastnickych prav (d’alej len
,, hdhrada za vecné bremeno “ ) podl'a ods. 2 tohto ¢lanku v stlade s geometrickym planom
na vyznacenie vecného bremena na priznanie prava ulozenia, udrzby a rekonstrukcie
inzinierskych sieti ( d’alej len ,, geometricky plan ““ ) a porealizacnym zameranim, ktoré¢ho
predbezny rozsah predstavuje vymeru 450 m2, pri¢om sa do tejto vymery zahrnie aj rozsah
ochranného pasma, ktoré vznika k danej stavbe podl'a osobitnych pravnych predpisov,

c)zavazok budiceho opravneného zaplatit’ nahradu za vecné bremeno v lehote 30 dni odo dna
ucinnosti budicej zmluvy.

2. Nahrada za vecné bremeno sa ur¢i na zaklade hodnoty urcenej znaleckym posudkom
v nadvidznosti na porealizatné zameranie a geometricky plan na zapis vecného bremena
do katastra nehnutel'nosti a postupu odsthlaseného majetkovou komisiou Mestského
zastupitel'stva v KoSiciach diia 24.05.2011.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze budicu zmluvu uzavra do troch mesiacov od predlozenia
podkladov podla ¢l. IV ods. 2 zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, ze zadvdzok uzavriet budiucu zmluvu trva po dobu Styroch
rokov od Ucinnosti tejto zmluvy. Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, po uplynuti
tejto doby je budtci opravneny povinny bezodkladne uviest’ budice zatazené pozemky
do povodného stavu, vratane odstranenia zrealizovanej stavby, resp. jej Casti.



CL. 11
Dojednania na obdobie do uzavretia budicej zmluvy

1. Budtci povinny sthlasi, aby buduci opravneny docasne - po dobu realizacie stavby uzival
na ucely docasnych pristupovych komunikdcii, na umiestnenie docasné¢ho technického
vybavenia stavby a na vykondvanie pomocnych ¢innosti suvisiacich so stavbou, a to az
do jej ukoncenia a uvedenia do pdvodného stavu budice zatazené pozemky a d’alSie Casti
pozemkov vo vlastnictve budiceho povinného, prilahlé k casti budicich zatazenych
pozemkov, na ktorych bude zriadené¢ vecné bremeno podla ¢l. II ods.l pism. a) zmluvy.
Na tieto ucely sa zavidzuje strpiet doCasné obmedzenie v obvyklom vykone svojich
vlastnickych prav.

2. Buduci opravneny sa zavizuje, ze :

a)

b)

c)

d)

budtce zatazené pozemky bude pouzivat’ na docasné ucely podla ods. 1 v rozsahu
a spdsobom nevyhnutnym na zabezpecenie realizécie stavby,

zodpoveda za Skody suvisiace s vyuzitim budicich zatazenych pozemkov podla
prislusnych ustanoveni Ob¢ianskeho zakonnika,

bude udrziavat’ poriadok a Cistotu na budtcich zatazenych pozemkoch na vlastné
naklady, v ¢ase doCasného uZivania,

pri uzivani buducich zatazenych pozemkov je povinny dodrziavat pravne
predpisy o ochrane vody, pody, ovzdu$ia, prirody, zivotného prostredia,
poziarnej ochrany a bezpec€nosti pri praci,

stavbu bude realizovat’ v stilade s prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢. 50/1976 Zb.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (stavebny
zékon), s prislusnymi bezpecnostnymi predpismi, STN a inymi suvisiacimi pravnymi
predpismi (najmd vo vztahu k likvidacii stavebného odpadu), vyjadreniami
prislusnych odbornych ttvarov Magistratu mesta KoSice a Mestskej casti KoSice -
Krasna, z ktorych vyplynuli tieto podmienky :

pred realizdciou podzemnych vedeni je potrebné poziadat MMK - Referat dopravy
o rozhodnutie na zvlaStne uzivanie verejného priestranstva,

pri prekopavkach chodnikov povrchové upravy uskutoénit’ v celej dizke a Sirke,

v pripade pozdiZneho prekopania komunikacii kryt opravit’ v $irke jedného jazdného
pruhu a v celej dizke prekopavky,

pocas pripravy vystavby reSpektovat’ prislusné STN, platné VZN mesta KoSice
a ochranné pasma jestvujucich stavieb a verejnych sieti,

pocas realizacie stavby zabezpecit' plynuly a bezpeény dopravny a peSi pristup
k existujicim susediacim nehnutelnostiam, zabezpecit wuzivanie okolitych
nehnutelnosti tak, aby neboli nadmerne naruSované a obmedzované prava vlastnikov,
resp. uzivatel'ov jestvujucich susediacich nehnutel'nosti,

v pripade znecistenia komunikécii zabezpecit' ich pravidelné Cistenie pocas celej doby
realizicie stavby,

do zacatia stavebného konania vysporiadat’ vztah ( iné pravo ) pre dotknuté Casti
pozemkov vo vlastnictve mesta KoSice, v zmysle stavebného zakona,



* po ukonceni stavby predlozit’ geodetické porealizacné zameranie stavby v digitalnom
spracovani na Oddelenie Utvar hlavného architekta mesta Kogice,

» realiza¢nu ¢innost’ skoordinovat’ so zamerom Mestskej Casti KoSice - Kréasna, ktora
v danom useku planuje vystavbu chodnikov a dopravného znacenia.

f) v pripade poziadavky buduceho povinného umozni pristup na budice zat'azené
pozemky,

g) budice zatazené pozemky, uzivané na docasné Ucely, po ukonceni stavby alebo
v pripade neukoncenia stavby uvedie do povodného stavu, vratane obnovy zelene
a povrchu komunikécii na svoje néklady,

h) v pripade ukonCenia vztahu, zaloZeného touto zmluvou, zo strany budtceho
opravneného, alebo budiceho povinného je povinny odstranit’ stavbu, resp. jej
rozostavanu Cast’ na vlastné ndklady, ak neddjde medzi budicim opravnenym
a buducim povinnym k inej dohode.

. Buduci opravneny sa zavizuje, Ze zaplati jednorazovil ndhradu za docasné uzivanie
pozemku vo vlastnictve budiceho povinného, na docasné ticely za dobu pocas vystavby,
vo vyske 607,50 EUR do 60 dni od zahijenia vystavby na zidklade pravoplatného
stavebného povolenia s uvedenim variabilného symbolu: 2021000726 tato ndhrada

je samostatnym plnenim, ktoré sa nezapocitava do nahrady za vecné bremeno.

Buduci opravneny sa zavizuje, ze pisomne oznadmi zahdjenie stavby budicemu povinnému
najneskor do 15 dni od zacatia stavby uvedenej v tejto zmluve.

. Vyhotovenie znaleckého posudku za ti¢elom uréenia ndhrady za vecné bremeno zabezpeci
budtci povinny po doruceni prislusnych podkladov ( €L. IV ods. 2 zmluvy).

CL1V
DalSie dojednania

. Za datum uhrady jednorazovej nahrady ( ¢l. III ods. 3 tejto zmluvy ) sa povazuje ddtum
pripisania finan¢nych prostriedkov na ucet buduceho povinného.

. Buduci opravneny sa zavédzuje zabezpeCit vyhotovenie porealizaéného zamerania
a geometrického planu na zapis vecného bremena do katastra nehnutel'nosti, ktoré doruci
spolu s pravoplatnym kolaudacnym rozhodnutim prislusnému utvaru MMK ( referat
nakladania s majetkom) v termine do 90 dni od pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.
Spolu s uvedenymi podkladmi buduci opravneny predlozi rozsah rozlohy ochranného
pasma v pisomnej aj grafickej forme vypracovany osobou s prisluSnou odbornostou
(napr. projektant) s poukazom na konkrétne ustanovenia prislusnych pravnych alebo
technickych predpisov, ktoré urcuju prislusné pasma ochrany.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky néklady na vyhotovenie porealizatného zamerania,
geometrického pldnu a za spravny poplatok za vklad vecného bremena do katastra
nehnutel'nosti hradi buduci opravneny.



4. V stlade s § 3 ods. 4 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov sa mesto KosSice nepovazuje za zdanitel'nl1 osobu.

CLV
Odstipenie od zmluvy

1. Ak budici opravneny nezahdji realizdciu stavby podla ¢l. III zmluvy do 12 mesiacov
od podpisania tejto zmluvy, ma buduci povinny i buduci opravneny pravo od zmluvy
odstupit’. Odstupenie je uc¢inné diiom dorucenia druhej zmluvnej strane.

2. Odstiipenim od zmluvy sa zmluva rusi ku ditu u¢innosti odstipenia. Tym nie st dotknuté
zavdzky budiceho opravneného suvisiace s navratenim dotknutych pozemkov
do povodného stavu, ako aj finan¢né zavazky, ktoré vznikli na zéklade tejto zmluvy.

CL VI
Sankcie

1. Budtci opravneny je povinny :
a) uhradit’ budicemu povinnému zmluvni pokutu

la. vo vyske 1 000,- EUR, ak neuzavrie budicu zmluvu podla tejto zmluvy v urcenej
lehote alebo nedoruci porealizacné zameranie a geometricky plan na zapis vecného
bremena do katastra nehnutel'nosti v urCenej lehote, ak napriek vyzve budiceho
povinného ani v dodato¢nej lehote 30 dni nesplnil dotknutii povinnost,

2a. vo vyske 500,- EUR, ak nesplni inii povinnost’ vyplyvajicu z tejto zmluvy, okrem
omeskania platby, ktoré je sankcionované podla pism. b), ak napriek vyzve
buduceho povinného ani v dodatoc¢nej lehote 30 dni nesplnil dotknut povinnost’,

b) zaplatit' buducemu povinnému urok z omeSkania platieb podla nariadenia vlady SR
¢. 87/1995 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré¢ ustanovenia Obc¢ianskeho zakonnika
v zneni neskorSich predpisov, v pripade omeSkania platby podla tejto zmluvy, a to
od prvého dna po splatnosti thrady az do jej zaplatenia.

2. Budtci povinny je povinny uhradit’ budicemu opravnenému zmluvnt pokutu

la. vo vyske 1000,-EUR. ak neuzavrie budtiicu zmluvu podl’a tejto zmluvy v urcene;j
lehote,

Ib. vo vyske 500,-EUR v pripade nesplnenia si povinnosti vyplyvajlcej z tejto zmluvy,
ak napriek vyzve buduceho opravneného ani v dodato¢nej lehote 30 dni nesplnil
dotknuta povinnost’.

3. Zaplatenim zmluvnej pokuty alebo Uroku z omeskania nie je dotknuta povinnost splnit’
zavdzky podla tejto zmluvy a nahradit’ Skodu spdsobent neplnenim zavizkov, na ktoré
sa sankcie viazu, resp. nahradit’ Skodu na majetku mesta Kosice spdsobenu v suvislosti
s vykonavanim ¢innosti budiuceho opravneného.



4. Povinnost’ zaplatit’ zmluvnu pokutu podl'a ods. 1 alebo ods. 2 nevzniké v pripade,

a) ak jej splnenie bolo zavislé od poskytnutia primeranej su¢innosti druhou zmluvnou
stranou, pri¢om tato sucinnost’ nebola poskytnuté, alebo

b) ak nemoznost’ jej splnenia bola spdsobend udalost’ami pri vSetkej starostlivosti
nepredvidateI'nymi a zaroven pri vSetkom moznom usili neodvratitelnymi.

Cl. vl
Zavereéné ustanovenia

1. Tato zmluva nadobtuda platnost’ diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Mesta KoSice
(www.kosice.sk)

2. Obsah tejto zmluvy mozno menit’ len na zéklade vzdjomnej dohody, dodatkom k tejto
zmluve v pisomnej forme.

3. Této zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych po dva rovnopisy dostane
kazda zo zmluvnych stran.

4. Zmluvné strany vyhlasuji, ze su opravnené na uzavretie tejto zmluvy, zmluvu uzatvorili
na zaklade ich slobodnej vole. zmluva nebola uzavretd v tiesni za napadne nevyhodnych
podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu rozumeji a na znak suhlasu ju bez
akychkol'vek vyhrad podpisuju.

ZA BUDUCEHO POVINNEHO: ZA BUDUCEHO OPRAVNENEHO:
- 7. APR 2021
V Kosiciach, dna V Kosiciach, dila...........ccoevveeeeeinneeenn.
Ing. Jaroslav Polacek Ing. Stanislav Hreha, PhD.
primator predseda predstavenstva

Ing. Gabriel Fedak, PhD.
Clen predstavenstva


http://www.kosice.sk










