2021001199

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

predpisov medzi
(d’alej len ,,zmluva)

Objednavatel’om: Mesto Kosice

a

so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice

I1CO: 00 691 135

DIC:2021186904

IC DPH: SK 2021186904

Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polacek, primator mesta KosSice

(d’alej len ,,Objednavatel*)

Zhotovitelom: EIB Consult, s. r. o.

so sidlom: Lipova 46, 900 33 Marianka

I1CO: 44 927 240

DIC:2022883456

Zapisana: v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I,
oddiel: Sro v vlozke ¢. 59979/B

Statutarny organ: Ing. Elena Bodikova, PhD., konatel’ka

(dalej len ,,Zhotovitel’*)

(d’alej spolocne aj ,,Zmluvné strany*)

1.

Clanok I.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vypracovat’ pre Objednavatela za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve o dielo ,,Koncepciu rozvoja odpadového hospodarstva mesta
KoSice do roku 2035,

Zhotovitel' ku dnu uzavretia tejto zmluvy nie je registrovany v registri partnerov verejného
sektora. Zhotovitel’ Cestne prehlasuje, ze nie je partnerom verejného sektora, ktory ma povinnost’
registrovat’ sa v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov. V pripade, ze dodato¢ne bude preukdzané, Ze sa toto prehlasenie
nezaklada na pravde a Objednavatelovi bude v dosledku toho ulozend kontrolnym organom
sankcia podla prislusnych pravnych predpisov, Objednavatel’ je opravneny pozadovat od
Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske zodpovedajucej sankcii ulozenej
Objednavatel'ovi kontrolnym organom.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat pre Objednavatela riadne a v¢as za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve dielo: ,,Koncepciu rozvoja odpadového hospodarstva mesta KoSice do roku 2035
v stlade s popisom predmetu plnenia podl'a bodu 5 tohto ¢lanku zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje dielo vykonané Zhotovitel'om riadne a v¢as za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve (bez zjavnych vad) prevziat’ a zaplatit’ zan cenu diela podla ¢lankov III. a IV. tejto
zmluvy.

Odporucany obsahovy ramec pre spracovanie ,,Koncepcie rozvoja odpadového hospodarstva
mesta Kosice do roku 2035

Prehl’ad sucasného stavu odpadového hospodarstva v meste KosSice

Strucny prehl’ad situacie v produkcii, zbere a nakladani s komunalnymi odpadmi v meste.
Popis existujticej infrastruktiry odpadového hospodarstva v meste.



Strednodobé a dlhodobé ciele odpadového hospodarstva
Na zaklade poziadaviek eurdpskej a slovenskej legislativy, ako aj strategickych dokumentov,
uviest’ ciele odpadového hospodarstva relevantné pre Mesto KoSice na roky 2025 az 2035
s vyhl'adom do roku 2040. Zahrnut’ relevantné poziadavky stratégie obehového hospodarstva
a zelenej dohody (Green deal) EU s ohladom na moznosti mesta.
Alternativne navrhy riesenia odpadového hospodarstva mesta v horizonte do roku 2035
Pre vsetky uvedené alternativy a ich varianty spracovat’ vecny navrh, poziadavky na vstupy
(predovsetkym pozemky), uviest’ schvalovacie procesy a pre kazdu alternativu spracovat’
SWOT analyzu. Kde je to relevantné, uviest priklady z inych miest, napr. z Brna.
- rozSirenie kapacity existujiiceho zariadenia ZEVO a vystavba MBU
V ramci tejto alternativy sa zachova vyuzivanie existujuceho zariadenia na energetické
zhodnocovanie odpadov spolo¢nosti KOSIT a. s., v ktorej je mesto akciondrom. Na
spracovanie kuchynskych odpadov a zachovanie hierarchie odpadového hospodarstva
s cielom zvysit’ podiel zhodnocovanych odpadov sa vybuduje zariadenie na mechanicko -
biochemickua tpravu odpadov (MBU), ktorého vystupom bude palivo z odpadov (TAP)
vyuziteI'né v roznych zariadeniach na spoluspal’ovanie odpadov a vyrobu tepla a energie.
Koncepcia bude obsahovat’ zoznam zariadeni, ktoré mézu vyuzivat TAP vo svojej
technologii. Tato alternativa bude spracovana v troch verziach:
1. MBU vo vlastnictve mesta
2. MBU vo viastnictve zmluvného partnera
- vystavba nového zariadenia na energetické thodnocovanie odpadov vo vlastnictve mesta
a MBU vo vlastnictve mesta
Mesto Kosice zrealizuje vystavbu nového zariadenia na energetické zhodnocovanie
odpadov, v ktorom by bolo 100 % vlastnikom. Zariadenie moze konkurovat’ existujucemu
zariadeniu a poskytovat’ sluzby aj pre iné obce alebo mesta, napr. pre mesto Presov. Pred
vstupom do zariadenia bude linka MBU.
. vystavba bioplynovej stanice na spracovanie kuchynskych odpadov
Vybudovanie bioplynovej stanice (BPS), ktord bude schopna okrem inych substratov
vyuzivat’ aj kuchynské odpady na vyrobu bioplynu. Vyrobeny bioplyn bude mozné vyuzit’
na vyrobu energie a tepla (KVET), alebo na vyrobu metanu, ktory sa moze vyuzivat' ako
palivo do vozidiel a dopravnych prostriedkov alebo dodavat do ststavy rozvodov
zemného plynu. V koncepcii budi rozpracované vSetky moznosti vratane zohl'adnenia
vlastnictva takého zariadenia v troch verziach:
1. BPS vo viastnictve mesta
2. BPSvo viastnictve zmluvného partnera
3. BPSv spoluvlastnictve mesta a zmluvného partnera
- rozSirenie existujuicej kompostdarne na spracovanie kuchynskych odpadov
Vyuzitie existujucej kompostarne v prevadzke Spravy mestskej zelene v KosSiciach, ako
zariadenia na zhodnotenie kuchynskych odpadov vratane komplexnej analyzy
poziadaviek (poziadavky na pozemok, finan¢nych narokov, prevadzkovych poziadaviek,
schval’'ovacich procesov).
vystavba priemyselnej regiondlnej kompostirne umoZiiujiicej spracovanie kuchynskych
odpadov
Vybudovanie regiondlnej kompostarne urenej pre region kosického, pripadne
presSovského kraja s moznostou spracovat’ kuchynské odpady aj mimo uzemia mesta
Kosice. Alternativu je nutné spracovat’ aj z pohladu investi¢ného, resp. vlastnickeho
vztahu k mestu Kosice v troch variantoch:
Kompostaren vo viastnictve mesta
1. Kompostaren vo viastnictve zmluvného partnera
2. Kompostdaren v spoluvlastnictve mesta a zmluvného partnera
Ekonomicka analyza a modelovanie alternativnych navrhov
Pre vsetky uvedené alternativy a varianty vypracovat’ podrobnti ekonomicku analyzu a modely
ekonomickych dopadov jednotlivych variantov na Mesto KoSice. V analyze budi zahrnuté
investicné a prevadzkové néklady, vratane nakladov v suvislosti s odstraiovanim
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10.

11.

12.

13.

negativnych dopadov na Zivotné prostredie (LCA). Budi vykonané prepocty na potencidlne
rieSenia uvedené v predchadzajtcich kapitolach.

Zavery a odporucania
Navrh akcéného planu pre implementaciu navrhovanych rieSeni so stanovenim casového
harmonogramu jednotlivych krokov.

Clanok II.
SPOSOB A PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonat dielo na vlastni zodpovednost’ v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi, smernicami EU, cenovou ponukou a prislusnymi normami vztahujucimi sa na
predmet diela.

Zhotovitel’ je povinny dielo zhotovit’ vo vlastnom mene a na svoje nebezpecenstvo.

. Zhotovitel' sa zavézuje vykonat a odovzdat dielo Specifikované v clanku I. tejto zmluvy

Objednévatel’'ovi v termine do 3 mesiacov od nadobudnutia u¢innosti zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pred odovzdanim diela vykonat v ramci pripomienkovania jeho
prezentaciu. Objednavatel’ je povinny oznamit’ zhotovitelovi miesto a termin pripomienkového
konania.

Zhotovitel’ je po pripomienkovom konani povinny vyhodnotit’ a zapracovat’ do diela vznesené
pripomienky.

Objednévatel’ sa zavizuje poskytnut’ Zhotovitel'ovi v suvislosti s vykonanim diela vSetku
potrebnt sucinnost’ a nutné informadcie, ktorymi disponuje. Ak Objednavatel’ po pisomnej ziadosti
Zhotovitel'a nedoda podklady potrebné na zhotovenie diela v Case, ktory je potrebny na
zhotovenie diela, nebude sa Cast’ diela, ktora je zavisla na tychto podkladoch, povazovat’ za vadna
v zmysle odseku 9 tohto ¢lanku tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavézuje vyzvat’ Objednavatela na prevzatie diela pisomne alebo elektronicky na e-
mailovl adresu technického dozoru Objednavatela uvedeni v bode 12. tohto ¢lanku zmluvy
v dostato¢nom ¢asovom predstihu, najneskdr 3 pracovné dni pred planovanym odovzdanim diela.

Miestom plnenia (odovzdania a prevzatia diela) je Mesto KoSice, so sidlom Trieda SNP 48/A,
040 11 Kosice, kancelaria ¢. C312. Odovzdanie a prevzatie diela vykonaju zmluvné strany
v dohodnutom mieste plnenia na zaklade preberacieho protokolu, ktory st opravneni podpisat’ za
Objednavatela osoba vykonavajuca technicky dozor uvedend v bode 12. tohto ¢lanku zmluvy a za
Zhotovitel'a osoba zodpovedna za realizaciu diela uvedena v bode 13. tohto ¢lanku zmluvy.

Dielo bude Objednavatelom prevzaté iba v pripade, ak bude vykonané Zhotovitelom riadne,
v celom rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Prevzatie diela moze Objednavatel’
odmietnut’ v pripade zistenia vad, a to az do ich odstrdnenia. V takom pripade sa v protokole
uvedie supis takychto vad a dohodnuté terminy na ich odstranenie s tym, ze az na zaklade
preukézania ich odstranenia v celom rozsahu zo strany Zhotovitela bude medzi zmluvnymi
stranami spisany preberaci protokol. Ak sa zmluvné strany nedohodni na inom termine
odstranenia zistenych vad, je Zhotovitel povinny tieto vady odstranit’ najneskdér do 10
pracovnych dni od ich zistenia na preberacom konani.

V preberacom protokole zaroveit Zhotovitel' svojim podpisom potvrdi, Ze v pripade osob,
prostrednictvom ktorych dielo vykonal, nebol poruSeny zakaz nelegalneho zamestnavania.
V pripade, Zze Zhotovitel odmietne v preberacom protokole svojim podpisom potvrdit’ tuto
skutocnost’, Objednavatel je opravneny odmietnut’ prevziat’ dielo.

Odovzdanim a prevzatim diela medzi zmluvnymi stranami na zéklade preberacieho protokolu
prechadza na Objednavatela vlastnicke pravo k dielu, ako aj nebezpecenstvo skody na diele.

Za Objednavatela bude vykonavat technicky dozor nad realizdciou diela Ing. Maria Kottferova,

Za Zhotovitel'a bude zodpovedny za realizaciu diela: Ing. Elena Bodikova, PhD.,



Clanok II1.

CENA DIELA
1. Cena za dielo predstavuje:
Cena celkom bez DPH v EUR: =67 000,- €
Slovom: = Sest’'desiatsedemtisic eur
Cena celkom s DPH v EUR: =80400,- €
Slovom: = osemdesiattisicstyristo eur

2. Cena diela zahfna vsetky naklady Zhotovitel'a spojené s realizaciou diela a tiez trovy zhotovitel'a
nutné na vykonanie diela (vydavky na material, rezijné naklady, poistné, spravne poplatky a pod.)
vratane jeho dodania do dohodnutého miesta plnenia v zmysle ¢lanku II. tejto zmluvy. Cena
diela je pevna a kone¢na, a to aj bez ohl'adu na zmeny, ktoré by po uzavreti tejto Zmluvy nastali
na strane Zhotovitela.

Clanok 1V.
PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIE

1. Cena dicla bude uhradend na zaklade faktury vystavenej a predloZenej Zhotovitelom po
odovzdani a prevzati diela medzi zmluvnymi stranami na zéklade preberacicho protokolu
v zmysle ¢lanku II. tejto zmluvy.

2. Zhotovitel’ je povinny vyhotovit’ faktiru v stlade so zdkonom ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve
v zneni neskorsich predpisov. Splatnost’ faktury je 30 dni od jej dorucenia Objednavatelovi na
adresu jeho sidla uvedentl v ivode tejto zmluvy ako Objednavatel’. Splatnost’ faktiry vratenej na
doplnenie resp. opravu za¢ne plynut’ diiom dorucenia riadne doplnenej resp. opravenej faktiary
Objednavatel'ovi.

Clanok V.
LICENCIA
1. Zhotovitel' udeluje Objednavatelovi v zmysle zakona ¢. 185/2015 Z. z. (Autorsky zakon)
v platnom zneni vyhradnu licenciu a zarovenn mu udel'uje suhlas na akékol'vek pouzitie diela
alebo jeho cCasti, a to bezodplatne, v neobmedzenom rozsahu a bez izemného a Casového
obmedzenia.

Clanok VI.
ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

1. Zaruc¢na doba na dielo je 24 mesiacov a zadina plynut od odovzdania a prevzatia diela medzi
zmluvnymi stranami na zaklade preberacieho protokolu.
Ak sa pocas zarucnej doby zistia vady diela, Objednavatel’ je opravneny tieto vady pisomne
reklamovat’ u Zhotovitela a pozadovat ich bezplatné odstranenie a Zhotovitel je povinny
reklamované vady odstranit do 10 pracovnych dni od prijatia opravnenej reklamdacie, ak sa
zmluvné strany nedohodnt na inom termine.
Za vady diela nemozno povazovat skutoCnosti, ktoré su nasledkom zmien, ktoré nastali
po odovzdani diela.

2. Objednavatel’ sa zavizuje, ze pripadnu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne, doporucene na adresu Zhotovitel’a, resp. do rik zastupcu Zhotovitel'a ako opravnenému
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vo veciach technickych, alebo osobe zodpovednej za realizaciu diela uvedenej v ¢lanku I1. bode
13. tejto zmluvy.

élfmgk VIL.
ZMLUVNE SANKCIE

. Za ucelom zabezpecenia riadneho plnenia zavizkov zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto
zmluvy platia nasledovné zmluvné sankcie:

eV pripade, ak Zhotovitel nevykona a neodovzda dielo Objednavatelovi do dohodnutého
terminu plnenia riadne a vcas, je Objedndvatel opravneny pozadovat od Zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR za kazdy dent omeSkania az do riadneho
vykonania a odovzdania diela Objednavatel'ovi,

* V pripade, ak je Zhotovitel v omeskani s odstrdnenim vad zistenych pri preberacom konani
podla ¢lanku VI. bodu 1 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty jednotlivo za kazdi vadu vo vyske 100,00 EUR za kazdy den
omeskania az do uplného odstranenia vady,

* V pripade, ak je Zhotovitel' v omeskani s odstranenim reklamovanych vad v zaruénej dobe
podla ¢lanku VI. bod 2 tejto zmluvy, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty jednotlivo za kazdu reklamovant vadu vo vyske 100,00 EUR
za kazdy den omeskania az do uplného odstranenia vady,

* V pripade, ak Objednavatel’ neuhradi riadne vytavenu a dorucenu faktiru v lehote splatnosti
v zmysle clanku IV. bod 2 tejto zmluvy, je Zhotovitel opravneny pozadovat od
Objednavatel'a zaplatenie uroku z omeskania vo vyske 0,02 % z dlznej sumy za kazdy den
omeskania az do uplného uhradenia faktury,

eV pripade, Ze Zhotovitel v preberacom protokole svojim podpisom potvrdil, ze v pripade
0s0b, prostrednictvom ktorych dielo vykonal, nebol poruseny zakaz nelegalneho
zamestnavania v zmysle ¢lanku II. bod 10 tejto zmluvy a dodato¢ne bude preukédzané, ze sa
toto vyhldsenie zhotovitel'a nezaklada na pravde a objednavatel'ovi bude v désledku toho
ulozena kontrolnym organom pokuta podla prislusnych ustanoveni zédkona ¢. 82/2005 Z. z.
o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov,
Objednévatel’ je opravneny pozadovat od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
zodpovedajicej pokute ulozenej Objednavatel'ovi kontrolnym organom v zmysle citovaného
zékona.

Zmluvné sankcie je mozné uplatnit’ iba pisomnou formou.

Na ucely zmluvnych sankcii podla tejto zmluvy sa za cenu diela povazuje celkova cena diela
s DPH podla ¢lanku III. tejto zmluvy.

élégok VIIL.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢.
513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov a Obcianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ sa zaviazuje dodrziavat’ mlcanlivost’ o vSetkych skutoCnostiach, o ktorych sa dozvie
v suvislosti so zhotovenim diela a ktoré¢ by vzhladom na ich povahu Objednavatel mohol
povazovat’ za doverné.

V pripade, Ze vzniknu spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, zmluvné strany sa ich zavdzuju rieSit’
prednostne vzajomnou dohodou. Ak nedéjde k dohode, moze ktordkol'vek zo zmluvnych stran
poziadat’ o rozhodnutie prislusny sud Slovenskej republiky.

Zmeny v osobach zodpovednych za realizaciu diela a technického dozoru, ako i zmeny
v zmluvnych stranach tejto zmluvy su obidve zmluvné strany povinné si oznamit’ do piatich
pracovnych dni.



5. Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisania opravnenymi zéastupcami oboch zmluvnych
stran. Tato zmluva nadobuda ucinnost’ dilom nasledujucim po dni zverejnenia zmluvy na
webovom sidle Objednavatela (www.kosice.sk ).

6. Zmluvu je mozné menit alebo dopiiiat’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvomi
zmluvnymi stranami.

7. Téato zmluva je vyhotovend v Styroch (4) rovnopisoch, tri (3) vyhotovenia pre Objednavatela
a jedno vyhotovenie pre Zhotovitela.

8. Zmluvné strany prehlasuji, ze tato zmluva bola uzavreta na zaklade ich pravej a slobodnej véle,
vazne, zrozumitel'ne, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok a Ze si ju pred jej

podpisom precitali.

31.05.2021
v . b . 9
V Kosiciach dna ............ 2021 V Marianke dna............ 2021
Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:
Ing. Jaroslav Polacek \ Ing. Elena Bodikova, PhD.
primator mesta KoSice konatel’ spolo¢nosti EIB Consult, s. r. 0.


http://www.kosice.sk

