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2021001245

ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona &. 513/91 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

CL 1.

Zmluvné strany
Objednavatel
Mesto KosSice
so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polacgek, primator
ICO: 00691135
DIC : 2021186904
IC DPH : SK 2021186904
Bankové spojenie :
IBAN :
Zhotovite!
CitySafety, s.r.o.
so sidlom Turova 247, 962 34 Turova
Statutarny organ: Mgr. Anastazia Simonéikova, Tomas Simongik - konatelia
ICO : 51 307 634
DIC : 2120665085
IC DPH : SK2120665085
Bankové spojenie :
IBAN :

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu (dalej tiez ,ZoD") na zaklade vysledku
vyhodnotenia zakazky na uskutoCnenie stavebnych prac v zmysle zakona ¢.343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov.

CL 1l
Predmet plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo, zrealizovat
stavbu: ,,MC KE Nad jazerom, ul. Rovnikova - Inteligentné osvetlenie a zvyraznenie
priechodu pre chodcov®, (dalej tiez "dielo"). Stavba sa bude realizovat podfa
projektovej dokumentacie spracovanej spolo¢nostou DAQE Slovakia s.r.o., Oznamenia
k ohlaseniu stavebnych Uprav a ponuky predloZenej zhotovitelom v procese verejného
obstaravania. Predmet diela je vymedzeny aj polozkovitym rozpoc¢tom (vykaz - vymer),
ktory tvori neoddelitelnt sucast’ ZoD ako jej priloha ¢.1.

Sucastou predmetu plnenia je aj zistovanie a vytyCenie priebehu podzemnych
inZinierskych sieti, porealizatné geodetické zameranie, odborna prehliadka a skuska.
Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia vo vlasthom mene a na vlastnu
zodpovednost v sulade s projektom stavby, s podmienkami prislusnych povoleni
na realizaciu stavby, s pokynmi objednavatela a v sulade so vSetkymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, ktoré su platné na uzemi Slovenskej republiky.
Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokon¢ené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu. Dielo sa bude odovzdavat v zmysle ¢lanku IX. tejto ZoD.
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cLm
Termin plnenia

Zacatie prac: do 5 dni odo diia odovzdania staveniska zhotovitelovi podla
bodu 6.2. tejto ZoD
UkoncCenie prac: do 120 dni odo dnha zacatia prac

Dodrzanie ¢asu vykonania diela zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit’ objednavatela zapisom do stavebného
dennika o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje vykonanie diela
s désledkom hroziaceho omeskania terminu plnenia.

Ak zhotovitel zrealizuje dielo pred dohodnutym terminom plnenia, zavazuje sa
objednavatel prace prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, bez naroku zhotovitela
na finanéné zvyhodnenie.

Ak zhotovitel pre prekazky na strane objednavatela alebo v désledku okolnosti, ktoré
nebolo mozné predvidat v Case uzavretia tejto zmluvy (vySSia moc - napr. nepriaznivé
poveternostné podmienky a pod., ktoré su v rozpore s technologickymi postupmi
a podmienkami pre jednotlivé zabudované systémy na stavbe) nebude moct’ plynulé
alebo vébec vykonavat prace na zhotoveni diela, termin ukon&enia prac sa predizi
o pocCet dni, po€as ktorych sa nemohli realizovat’ prace na diele alebo jeho ¢asti. O dobu
zdrzania sa predizi termin ukondenia prac. Uvedena skutoénost bude zapisana
v stavebnom denniku.

CL IV
Cena za dielo a platobné podmienky

Cena predmetu zmluvy v rozsahu ¢&l. Il tejto zmluvy je stanovena v sulade
s ustanoveniami zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a je
doloZena poloZkovitym rozpoctom stavby, ktory tvori neoddelitefnu prilohu k tejto ZoD.
Cena za predmet plnenia je vo vyske:

Cena diela bez DPH 10 928,00 Eur
DPH 20% 2 185,60 Eur
Cena diela s DPH 13 113,60 Eur

V pripade, ak zhotovitel nie je platcom DPH a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH, zavazuje sa, Ze dohodnutu cenu neprekrodi. Zhotovitel je povinny
dovtedy nevyfakturovanu €ast ceny znizit o vysku DPH.

Takto dohodnuta celkova cena diela obsahuje vSetky naklady spojené so zhotovenim
diela. V zmluvnej cene su zahrnuté vSetky naklady zhotovitela suvisiace s plnenim jeho
zavazkov, najma naklady vynaloZzené zhotovitefom na mechanizaciu, PHM, material
potrebny na vykonanie diela, cenu spotrebovanych médii, bezpeénost, likvidaciu odpadu
vzniknutého ¢&innostou zhotovitela, vratane nakladov na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu, poistenia po€as vykonu prac a demontaz staveniska a zariadeni zhotovitela,
prepravné, clo, iné dane a poplatky. V zmluvnej cene su zahrnuté vSetky mzdové
naklady, naklady na ubytovanie a stravovanie a dalSie naklady na personal zhotovitela.
Okrem zmluvnej ceny podfa bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy nemda zhotovitel narok na
nahradu Ziadnych vydavkov, nakladov, poplatkov, dani, odvodov ani akychkolvek inych
platieb, ktoré mu vzniknu podfa alebo v suvislosti s touto zmluvou resp. na zvySenie cien.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa stavba nebude z akéhokolvek dévodu
realizovat, zhotovitelovi nevznika pravo na ziadne plnenie voci objednavatelovi, a to
najma pravo na odplatu, alebo usly zisk alebo zmluvnu pokutu alebo iny typ plnenia.
Cena diela bude upravena pokial sa poCas zhotovovania diela zmeni rozsah diela,
z dévodu naviac prac nevyhnutnych pre plnenie zmluvy, pripadne zniZenia rozsahu diela
(menej prace).
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V pripade nutnosti realizacie naviac prac je zhotovitel povinny upozornit objednavatela
v€as na potrebu realizacie naviac prac a vyziadat si jeho suhlas na realizaciu tychto
naviac prac. Tento suhlas s naviac pracami musi byt pisomny. Vykonanie pripadnych
naviac prac bude zhotovitel ucCtovat za jednotkové ceny, ktoré su uvedené
v polozkovitom rozpocte stavby. V pripade, Ze niektoré naviac prace sa tymto spdsobom
nedaju ocenit, pouzije sa vzajomne odsuhlasena kalkulacia, ktorej navrh vypracuje
zhotovitel.

Za menej prace sa budu povazovat stavebné prace a dodavky, ktoré zhotovitef
nevykona z dévodu, Ze v priebehu zhotovovania diela sa ukaze ich nepotrebnost. Tieto
nevykonané stavebné prace budu predmetom odpoctu z ceny diela.

Cena diela méze byt zmenena len v pripadoch a spdsobom uvedenym v tomto ¢lanku a
to formou dodatkov.

K vykonaniu naviac prac zhotovitel pristupi bezodkladne po nadobudnuti ucinnosti
dodatku k tejto zmluve, ktory bude uzatvoreny v sulade s bodom 4.6. tohto ¢lanku zmluvy
a bude podpisany oboma zmluvnymi stranami. Ak tieto naviac prace budu mat vplyv
na zmenu terminu splnenia zavazku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu
zhotovenia diela.

K fakturam bude uplatiiovana DPH v zmysle platného pravneho predpisu 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov vratane aplikacie § 69 ods. 12
pism. j) upravujuceho prenos darfiovej povinnosti v pripade dodania stavebnych prac
vratane dodania stavby alebo jej Casti, ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu
(Statisticka klasifikacia produktov podfa ¢innosti - klasifikacia CPA).

Uhrada ceny za vykonané prace bude realizovana objednavatelom bez zalohovej platby
na zaklade faktur, ktoré budu predkladané spolu so supisom skuto¢ne zrealizovaného
rozsahu vykonanych prac a dodavok potvrdenych stavebnym dozorom. Zhotovitel bude
méct vystavovat a predkladat faktury objednavatelovi raz mesacne.

. Faktura musi obsahovat vSetky nalezZitosti dafového dokladu.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni od preukazatelného doru€enia faktary
objednavatelovi. Za datum Uhrady sa povazuje der odpisania finanénych prostriedkov
z uctu objednavatela.

. V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto ZoD alebo bola

vystavena v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a s platnymi pravnymi predpismi,
objednavatel ma pravo vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie. Vratenim faktury nastava
preruenie plynutia jej lehoty splatnosti a nova 30 - dfiova lehota splatnosti zacne plynat
az dihom dorucenia novej opravenej faktury.

CL V.
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zmluvné strany si dohodli zaru¢nu dobu 60 mesiacov na vykonané dielo. Zaruéna doba
zacina plynut odo dfia odovzdania a prevzatia diela uvedeného v Zapise o odovzdani a
prevzati stavby alebo jej Casti.

Dielo ma vady, ak nie je zhotovené v sulade s podmienkami stanovenymi v tejto ZoD,
a ak nezodpoveda podmienkam povolenia vydaného urCenym stavebnym uradom.
Vadou sa pre ucely tejto zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych v tejto ZoD, v projekte stavby, v technickych normach a v pravnych
predpisoch. Za vady sa pre ucely odovzdania a prevzatia diela povazuju aj chybajuce
alebo neuplné doklady, ktoré je zhotovitel povinny doloZit ku dfiu odovzdania a prevzatia
vykonanych prac a dodavok.

V pripade zistenia vad diela v zaru€nej dobe, ma objednavatel pravo pozadovat a
zhotovitel povinnost odstranit vady bezodplatne a na vlastné naklady a dalej ma
povinnost odstranit vietky Skody, ktoré vady spdsobili. Ak po dohode odstrani vadami
spdsobené Skody objednavatel sam alebo prostrednictvom tretej osoby, je opravneny
zhotovitelovi vyuctovat vSetky naklady, ktoré mu v suvislosti s odstranenim $kod vznikli.
Akakolvek vada moze byt vyhlasena za odstranenu iba v pripade, Ze bude zhotovitelom
odstranena aj vdetka Skoda, ktora fou bola spésobena.
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Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi vady diela bez zbytocného
odkladu po tom, ¢o ich zistil, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel nastupi do 5-tich dni po uplatneni opravnenej reklamacie a okamzite zacne
s odstrafiovanim vady. V pripade odbévodnenej poZiadavky zhotovitela je mozné
pisomne dohodnut’ aj dlhSi termin odstrafiovania vady. Ak sa ukaze, Ze vada predmetu
plnenia je neodstranitelna, zhotovitel sa zavazuje dodat do 14 dni od tejto skutoCnosti
nahradny predmet plnenia a uhradit ndhradu Skody, ak sa zmluvné strany pisomne
nedohodnu inak.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené porusenim povinnosti
zo strany objednavatela. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené
pouzitim podkladov a veci poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni
vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednavatela
a ten na ich pouziti trval. V pripade, Ze zhotovitel vykona dielo alebo jeho Cast
prostrednictvom subdodavatefov, zodpoveda za vady diela tak, ako keby ho vykonal
sam.

Zhotovitel je povinny bez zbyto€ného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost
za vznik ktorych popiera, odstranenie, ktorych véak neznesie odklad. Uhrada nakladov,
spojenych s odstranenim takychto vad bude dohodnutd obomi zmluvnymi stranami
dodatocne.

V pripade, ak objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky do skoncenia
zarucénej doby, zanika zodpovednost zhotovitela za vady.

CL. VL.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade
so zavazkami tejto ZoD, podfa projektu stavby, podla podmienok prislusného povolenia,
podla technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, ako aj
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy a pri plneni predmetu
tejto ZoD postupovat s odbornou starostlivostou.

Objednavatel zapisom do stavebného dennika odovzda zhotovitelovi stavenisko
do 5-tich pracovnych dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy. Staveniskom sa rozumie
pozemok, na ktorom zhotovitel vykonava stavebno-montaZne prace suvisiace so
zhotovenim diela. V zapise o odovzdani a prevzati staveniska zbaveného prav tretich
os6b budu uvedené vSetky doklady, rozhodnutia, povolenia, vyjadrenia odovzdavané
zhotovitelovi a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdavaného staveniska.
Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu. Je povinny
odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac a je povinny dodrziavat’ predpisy
a opatrenia na zabezpeCenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu
Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavane;j
prace. Za ich pripadné poruSenie a vzniknutu Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

V pripade vyskytu nepredvidatelnych okolnosti tieto zhotovitel bezodkladne pisomne
oznami objednavatelovi. Dali postup bude uréeny po dohode oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel bude vykonavat dielo tak, aby nebola spésobena 3koda na cudzich
nehnutelnostiach a majetku, aby nebolo zasahované do prav a pravom chranenych
zaujmov vlastnikov susednych nehnutefnosti.

Zhotovitel zodpoveda aj za akékolvek zniCenie alebo podkodenie fyzického majetku
a o0sbb, ku ktorému dbjde pocas vykonavania diela alebo ako jeho désledku v ramci
plnenia tejto zmluvy.

Poplatky, pripadne pokuty a majetkové sankcie plynuce z nedodrzania stanovenych a
vzajomne dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy zna8a zhotovitel diela v plnom
rozsahu.

Zhotovitel je povinny poénuc odovzdanim staveniska viest stavebny dennik.
Do stavebného dennika s dvoma (2) prepismi sa zapiSu vSetky skuto€nosti, vyplyvajuce
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z tejto ZoD. Stavebny dennik polas realizacie diela musi byt neustale
na stavbe trvalé pristupny.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zdznamom zhotovitefa nesuhlasi, je
povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovnych dni. V opaénom
pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela
vodi zapisom objednavatefla. Objednavatel ma pravo robit’ Si
zo stavebného dennika fotoképie. Okrem stavbyveduiceho a stavebného dozoru ma
pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku autorsky dozor projektanta stavby aj
dotknuté organy Statnej spravy.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela,
Cas plnenia, pripadne dalSie zavazky tejto ZoD, budua sluzit ako podklad
pre vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

Konstrukéné zmeny a zameny materidlov oproti projektovej dokumentacii mozno
vykonat len po odsuhlaseni v stavebnom denniku na kontrolnom dni, resp. po dohode
s objednavatelom a so suhlasom projektanta.

Stroje, zariadenia, konstrukcie alebo material sluzZiace k vykonaniu diela doda zhotovitel
na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady ich dopravu
a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko (montazne pracovisko).
Zhotovitel si zabezpecCi zariadenie staveniska pre potreby rozsahu svojich prac.
Na stavenisko mézu vstupovat iba povereni zamestnanci objednavatefa alebo
zhotovitela, pripadne nimi poverené tretie osoby. Stavenisko je zhotovitel povinny Upine
vypratat v def protokolarneho odovzdania vykonanych prac okrem zariadeni, nutnych
na odstranenie vad a nedorobkov.

Zhotovitel pocas realizacie stavby zabezpeli na vlastné naklady oznacenie miesta
plnenia tabulou s identifikaCnymi udajmi (nazvom, oznacenim stavebnika a zhotovitela,
udajmi o terminoch zacatia a ukonfenia, menom zodpovedného stavbyveduceho)
a zdrojom financovania (Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, KoSice, s logom mesta a podla
poziadaviek objednavatela).

CL. VIL.
Zmluvné pokuty

Zhotovitel méze fakturovat objednavatelovi urok z omesSkania za neuhradenie faktury vo
vyske 0,02 % z neuhradenej sumy za kazdy aj zaCaty defi omeskania.

Pokial' zhotovitel nedodrzi €as plnenia dojednany v tejto zmluve podra Cl. lll., méze
objednavatel fakturovat zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,02 % z ceny diela
za kazdy aj zaCaty denn omeSkania.

Pokial zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania,
vznikd objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
200,- EUR za kazdu vadu a kazdy denh omes8kania. Pre vylu€enie pochybnosti zmluvné
strany precizuju, ze objednavatel je opravneny zmluvnu pokutu uplatfiovat’ pre kazdu
vadu samostatne.

Pokial zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad uplatnenych v zaruénej dobe, vznika
objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdu vadu
a kazdy den omeskania. Pre vyluCenie pochybnosti zmluvné strany precizuju, ze
objednavatel je opravneny zmluvnu pokutu uplathovat’ pre kazdu vadu samostatne.
Zhotovitel v3ak nie je v omeskani po dobu, ktord nemohol svoju povinnost splnit
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela, alebo vy$3ou mocou.
Obdobne objednavatel nie je v omeskani s Uhradou, pokial nemohol svoju povinnost
splnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane zhotovitela. Tieto skutocnosti musia
byt predloZené zapisom, alebo inym preukazatelnym materialom.

V pripade, ak zhotovitel neukonéi dielo z vlastného rozhodnutia podla tejto zmluvy,
objednavatel ma narok na uplatnenie zmluvnej pokuty voci zhotovitelovi, a to vo vyske
5.000,- Eur a zaroven ma objednavatel pravo od zmluvy odstupit. Neukon€enim diela



sa rozumie konanie, ak zhotovitel prestane dielo vykonavat aj napriek tomu, Ze mu vo
vykonavani diela ni¢ nebrani a toto jeho nekonanie trva dlhsie ako 15 dni.

7.7 Zmluvna pokuta bude uplatnena formou vystavenia faktury so splatnostou 30 dni od jej
dorucenia druhej zmluvnej strane.

7.8. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu
preukazanej Skody, ktora objednavatelovi vznikne a ktoru si méze uplatnit' v plnej vyske
popri zmluvnej pokute.

ClL. VIIL.
Prechod vlastnickeho prava

8.1. Objednavatel sa stava vlastnikom diela po jeho odovzdani a zaplateni ceny diela
zhotovitelovi.

8.2. Stavebny material a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je su€astou ceny za dielo. Zhotovitel je vlastnikom tychto veci
az do odovzdania diela a jeho zaplatenia s vynimkou zariadeni zaplatenych
objednavatelom pred ich zabudovanim.

8.3. Nebezpeclenstvo Skody na diele, ako aj na vetkych veciach a materialoch potrebnych
na zhotovenie diela znasa zhotovitel az do ¢asu zapisni¢ného prevzatia celého diela
objednavatelom.

Cl. IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

9.1. Dielo sa povazuje za ukonCené jeho odovzdanim zhotovitefom a prevzatim
objednavatelom. Dielo sa bude odovzdavat ako celok, v lehote podra €l. lll. tejto ZoD.

9.2. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit zapisom do stavebného dennika objednavatelovi
5 dni vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

9.3. Kodovzdaniu a prevzatiu predmetu plnenia pripravi zhotovitel najma tieto doklady:

a) projekt skuto€ného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené
zhotovitelom,

b) porealizatné geodetické zameranie stavby (okrem iného bude obsahovat:
samostatnu situaciu s podloZenou katastralnou mapou a situaciu s podloZzenym
polohopisom),

c) spravu o odbornej prehliadke a skuske

d) osved&enia o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,

e) doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

f) stavebny dennik,

g) doklady o spésobe nakladania a likvidacii stavebnych odpadov,

h) navody na pouZzitie a udrzbu.

Vy8Sie uvedené prilohy je zhotovitel povinny odovzdat trikrat (2x) vtlacenej forme
a jeden krat (1 x) v digitalnej forme (vo formate: ,pdf; porealizacné geodetické zameranie
vo formate: ,dgn“ prip. ,dwg").

9.4. Drobné odchylky od projektu stavby, ktoré nemenia prijaté rieSenie, neznizuju uzitkove
vlastnosti diela, nezvySuju cenu diela a boli zmluvnymi stranami dohodnuté zapisom
v stavebnom denniku, nie su vadou. Tieto odchylky je zhotovitel povinny zakreslit
do projektu skutoéného vyhotovenia stavby.

9.5. Objednavatel nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budu branit v jeho uvedeni
do prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.

9.6. Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

9.7. Dokladom o splneni a ukonCeni diela zhotovitelom je Zapis o odovzdani a prevzati
stavby, navrh ktorého pripravi zhotovitel. Zapis o odovzdani a prevzati stavby obsahuje
predovdetkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, konkrétny a podrobny opis



zistenych vad a nedorobkov, vratane dohéd, opatreni a lehét na ich odstranenie, opis
a zddvodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby overeného stavebnym uradom,
skuto€nu cena diela atd. Obsahom zapisu bude vyhlasenie objednavatela, Ze dielo
prebera a pokial nie, z akych dévodov.

9.8. Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze akakolvek vada oznamena zhotovitelovi
po konani odovzdania diela a nebola uvedena v supise zistenych vad, sa bude
povazovat za zaru¢nu opravu po odovzdani diela a nie za vadu alebo nedorobok.
Odstranenie takychto vad sa riadi podla bodov 5.3. a 5.4. a nema vplyv na celkové
odovzdanie diela.

9.9. Zapis o odovzdani a prevzati stavby podpiSu vSetci pritomni zastupcovia, ktori sa
zuc&astnili na odovzdani a prevzati vykonanych prac. Podpisanim zapisu o odovzdani a
prevzati stavby vSetkymi pritomnymi zastupcami je dielo ukoncené.

ClL. X.
Ostatné ustanovenia

10.1. Pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak, vSetky oznamenia alebo ina komunikacia
podla alebo v suvislosti s touto zmluvou (dalej len ,0znamenie®) musi byt vyhotovena
pisomne a doruCovana druhej zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho
postového  dorucovatela, elektronickou postou, osobne, alebo  faxom
na koredpondencéné udaje zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Za deri alebo
Cas doruCenia oznamenia sa povazuje:

a) ak sa doruCuje prostrednictvom univerzalneho postového doruCovatela, den
prevzatia zasielky obsahujucej oznamenie prijimajucou zmluvnou stranou.
Oznamenie sa povazuje za dorucené prijimajucej zmluvnej strane aj okamihom
vratenia zasielky odosielajucej zmluvnej strane z dbvodu ,adresat neznamy*,
,Zasielka neprevzata v odbernej lehote®, ,adresat nezastihnuty“, ,adresat poziadal o
doposielanie®, alebo z akéhokolvek iného dévodu;

b) ak sa doruCuje elektronickou poStou, den alebo &as, kedy bolo odosielajucej
zmluvnej strane doru€ené elektronické potvrdenie o doru€eni, resp. precitani
e-mailovej spravy obsahujucej oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou;

c) ak sa doru€uje osobne, den alebo Cas prijatia oznamenia prijimajucou zmluvnou
stranou;

d) ak sa dorucuje faxom, den alebo ¢as uvedeny na potvrdeni vydanom faxovym
zariadenim odosielajucej zmluvnej strany o uspeSnom prenose faxovej spravy
prijimajucej zmluvnej strane.

10.2. Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat objednavatelovi kazdi zmenu tykajucu sa
jeho identifikaénych udajov uvedenych v zahlavi tejto zmluvy, obchodného mena, sidla
alebo miesta podnikania, predmetu ¢&innosti suvisiaceho s vykonavanim diela,
Statutarnych organov vratane spésobu ich konania vod&i tretim osobam, vstup
do likvidacie, zaCatie exekuéného konania na majetok zhotovitela a zacCatie konkurzného
konania a reStrukturalizatného konania podla zakona ¢&. 7/2005 Z. z.
0 konkurze a reStrukturalizacii, a to v lehote najneskér 5 dni odo dna, kedy nastala
zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, Ze si zhotovitel povinnost podla tohto
odseku zmluvy nesplni, alebo sa dostane do omes$kania s jej splnenim v ¢ase, kedy mu
objednavatel zaSle oznamenie podla tejto zmluvy, zhotovitel v celom rozsahu
zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom oznamenia odosielaného
objednavatelom podla tejto zmluvy a za to, Ze nastali u€inky nahradného dorucenia
podla tejto zmluvy. Zhotovitel je po€as trvania zmluvy povinny ihned pisomne oznamit
objednavatelovi datum registracie a datum zruSenia registracie platitela DPH.

10.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze bez predchadzajuceho suhlasu druhej zmluvnej strany
nie je mozné realizovat postupenie pohladavok vzniknutych z tejto zmluvy na tretiu
osobu. PoruSenie tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran sa povazuje za hrubé
porusSenie tejto zmluvy a zaroven zaklada pravo druhej zmluvnej strany voci zmluvnej
strane, ktora zmluvu porusila, na zmluvnu pokutu vo vyske 100% nominalnej hodnoty
postupenej pohladavky.



Cl. XI.
Zaverecné ustanovenia

11.1. V spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej
republike. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto ZoD.

11.2. Zmeny a doplinky tejto zmluvy budi zmluvné strany rieSit formou ocislovanych
pisomnych dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani
zmluvnymi stranami stanu neoddelitefnou suc€astou tejto ZoD.

11.3. Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.
Ugastnici zmluvy sa v sulade s § 47a Obgianskeho zakonnika dohodli, Ze tato zmluva
nadobuda ucinnost nasledujuci defi po zverejneni na webovom sidle mesta KoSice
(www.kosice.sk).

11.4. Zmluva je vyhotovena v 4-och vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrzi
2 vyhotovenia a zhotovitel 2 vyhotovenia.

11.5. Na znak suhlasu s obsahom tejto dohody ju u€astnici podpisuju ako prejav ich slobodnej
a vazne mienenej vole.

Prilohy:
- rozpocet (vykaz - vymer)

-8.06.2021

V Kosiciach, dna V Turovej, dha 17.05.2021

Mesto KoSice (objednavatel): CitySafety, s.r.0. (zhotovitef):

Mgr. Anastazia Simoné&ikova,
Tomas Simonc¢ik
konatelia spolo¢nosti


http://www.kosice.sk

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: ,,MC KE Nad jazerom, ul. Rovnikova - typ zariadenia: APL SMART 1 (pripojenie na VO) - Inteligentné osvetlenie a zvyraznenie priechodu pre chodcov*
Objekt:

Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum:
Kod Popis Cena bez DPH DPH Cena celkom s DPH
1 Osvetlenie a dopravné znac€enie 9 679,000 1 935,800 11 614,800
2 El. pripojka 1 249,000 249,800 1 498,800
Celkom 10 928,000 2 185,600 13 113,600
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: ,MC KE Nad jazerom, ul. Rovnikova - typ zariadenia: APL SMART 1 (pripojenie na VO) - Inteligentné osvetlenie a zvyraznenie priechodu pre chodcov*

Objekt: Osvetlenie a dopravné znadenie

Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Déatum:
‘ C. | Kad polozky ‘ Popis ‘ J [MnoZstvo celkom Jednotkova cena  j Celkova cena
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
14 1131201101 [Vykop nezapazenej jamy v hornine 3. do 100 m3 |m3 0.800 45,000 36,000
‘jama stoZiarova, vratane komplet manipulacie so zeminou
a jej odvoz a uskladnenie“0,3*2 0,600
"jama pre zaklad skrinky APL'0,2 0.200
Sucet 0.800
‘ | Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za lepivosf ‘ |
2| 131201109 horniny 3 m3 0,800 5,500 4,400
08 0.800
Sucet 0.800
2 Zakladanie
s 275313611 Beton zakladovych patiek. prosty tr.C 16/20 m3 0,800 115,000 92,0001
“betonovy zaklad stoziar 60/60/100, praca, material'0,6 0,600
"beténovy zaklad pre skrinku APL'0,2 0,200
Sucet 0800
4[275313612R Zakladovy rost ZR 400 STP, D+M ks 2,000 115,000 230,0001
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Osadenie a montaz cestnej zvislej dopravnej znacky na
5914001111 stipik, stip, konzolu alebo objekt ks 1,000 35,000 35,000
Pozinkovany stoziar STP 6 « AP, komplet s vyskou 6 m
6[914001111R vratane redukcie 76/60 mm” ks 2.000 370,000 740,000
InStalacia osvetlovacieho stoZiara, kablové prepojenia,
71914001112R pripevnenie stoZiara ks 2,000 90,000 180,000
Naklady na doCasné dopravné znacenie pocas realizacie
stavby (zapoZi¢anie znacenia vratane manipulacnych prac)
8]914001112R - znacenie realizované podla vykresu PDZ kel 1,000 100.000 100.000

UlozZenie kablov v chranicke o priemere 5cm v komunikacii
v ryhe o irke 35cm a hibke cca 20 cm vratane odstranenia
asflatového krytu a betonového podkladu a spétné Upravy

9lo19735111R  |(material + praca) m 13,000 75,000 975,000
Hydraulicka zdvihacia ploSina vratane obsluhy inStalovana
10949942101 na automobilovom podvozku vysky zdvihu do 12 m hod 5,000 35.000 175,000
404410000200 |Podsvietena LED dopravné znacka so symbolom
11 |R lpriechodu pre chodcov ks 2,000 550,000 1.100,000
Odstranenie (demontaz) zvislej dopravnej znacky zo
12966006211 stipov, stipikov alebo konzol, -0,00400t ks 3,000 13.000 39,000
M Prace a dodavky M
21-M Eiektro montaze
Drobné prislusenstvo (konzoly, chrani¢ka, spojovaci
13|210101444R material, ocelové pasky) kpl 1,000 150,000 150,000
Instalacia svietidla na stoziar, odborné odskusanie a
14(210193001R kompletizacia svietidla pred instalaciou ks 2,000 30,000 60,000
15]|210193003R Pripojenie na pévodny stoziar VO, kabelaz kpl 1.000 95,000 95,000
16/210210321R Intalacia a zapojenie riadiacej jednotky (APL kit) ks 1,000 125,000 125,000
17]210210331R Instalacia detektorov pohybu + tlagitok kpi 2,000 40,000 80,000
18]210210332R Instalacia podsvietenej LED dopravnej znacky ks 2,000 20,000 40,000
19]210210361R Instalacia a zapojenie LED BOXOV Zltej farby ks 2,000 20.000 40,000
345010007000 | Inteligentny priechod pre chodcov s detekciou chodca 102
20 (R *APL kit ks 1.000 2900,000 2900000
21(210210361R2 | Ozivenie IPpCH ks 1.000 50,000 50,000
Montaze oznamovacich a zabezpecovacich
22-M zariadeni
Naklady na 1 x elektrickl pripojku st zahrnuté a podrobne
22(220010001R rozpisané v samostatnej prilohe kpl 1,000
348420000100 | Asymetrické svietidlo TALOS G 24VDC. 16 250 Im, P66,
23|R K09, 5700K ks 2,000 450,000 900,000
VRN Vedrajsie rozpoctové naklady
241000300011 Geodetické prace « vytycenie inzinierskych sieti kpl 1,000 252,000 252,000
25000700011 Iné naklady spojené s montazou kpl 1,000 400.000 400,000
"preprava oséb, preprava materiaiu. dopravné naklady,
likvidacia stavbného odpadu
26|000700032 Revizna sprava kpl 1,000 150,000 150,000
27000900012 Pcmocné podruzné vykony - poreaiizatné zameranie kpl 1,000 250,000 250,000
28|001000011R InZinierska ¢innost - preverenie priebehu IS kpl 1,000 480,600 480.600
Celkom bez DPH 9 679,000
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Rozpocet

Stavba: ,MC KE Nad jazerom, ul. Rovnikova - typ zariadenia: APL SMART 1 (pripojenie na VO) - Inteligentné osvetlenie a zvyraznenie priechodu pre chodcov*

Miesto:
Investor
Objekt: Osvetlenie a dopravné znacenie - NN pripojka Datum:
JKSO:
- Mnozstvo Cena
. 5 ST . Ik
P.C |KCN Kdéd polozky Skrateny popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
Elektromontaze
1 Kabel silovy 1kV CYKY-J 2x2.5RE m 20,00 0,95 19.00
2 Kabel ulozeny v zemi do CYKY -J 3x2,5 m 20,00 1,00 20.00
3 chrénicka FXKVR50 m 15.00 1,50 22.50
4 Rurka tuha elektroinst. z PVC ulozena v zemi m 15,00 1.10 16,50
5 Uprava kablovej ryhy $irky 35, hibka 80cm, zemina tr 3 m 15,00 16,50 247.50
6 Pieskovy podsyp ryhy $irky 35, hibka 20 cm tr.3 m 15,00 1,90 28.50
7 Bleskozvodova svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03, SU-T, SP01) ks 2,00 0,85 1,70
8 Bleskozvodova svorka nad 2 skrutky (SJ, SK, SO, SZ, ST. SR1-2) ks 4,00 0,85 3,40
9 HR-Svorka SJ02 ks 2,00 1,45 2.90
10 Zemniaca doska do zékladu, pripadne zemniaca ty¢ ks 2,00 20,00 40,00
11 Montaz uzemnovacej dosky do zakladu, pripadne zemniacej tyce ks 2,00 40,00 80.00
Uzemniovacie vedenie v zemi v¢it. svoriek,prepojenia, izolacie spojov
12 FeZn do 120 mm2 m 20,00 0,95 19,00
13 HR-Svorka SP01 pre spojenie kovovych sué.. ks 2,00 1.20 2,40
14 Péaska uzemriovacia FeZn30x4 kg 15,00 1.75 26.25
15 Drét uzemriovaci 10 mm kg 4,00 1,80 7,20
16 Skusobné svorka SZ1 ks 2,00 1.45 2,90
17 Podruzny material kpl 1,00 99,25 99.25
Odstranenie podkladov alebo krytov z beténu hr. Do 150mmm do
18 200m2 m 15,00 20,00 300,00
Vykop v zeleni do hibky 70 cm, zatravnenie, , félia, piesok, zasyp,
19 uvedenie do pévodného stavu m 20,00 15,50 310,00
Celkom bez DPH 1249,00
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