Zmluva o dielo ¢ 2022000234

uzatvorena podl'a zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

Objednavatel’: Mesto KoSice
so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 01 KoSice
ICO: 00691135
DIC:2021186904
IC DPH: SK2021186904
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polacek

(d’alej len ,,Objednavatel*)
a

Zhotovitel’: CENAYV s.r.o.
so sidlom Jarmocna 1. KosSice 040 01
ICO: 44 049 323
DIC: 2022562190
IC DPH: SK2022562190
Statutarny orgéan: Katarina Ivanova - konatel’ka

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice 1. v oddiele Sro,
vo vlozke ¢. 21496/V.

(d’alej len ,,Zhotovitel’*)
(d’alej spolocne aj ,,Zmluvné strany*)

uzatvéaraji na zdklade vzijomne dosiahnutého konsenzu, predovsetkym podl'a ustanovenia
§ 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik, tito Zmluvu o dielo (d’alej len
»Zmluva*)

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvara z dovodu zabezpecenia prevadzky budovy v zmysle ndjomnej zmluvy
v Skolskom zariadeni na ul. Petzvalova 4, KoSice, na zéklade vysledku verejného obstaravania
s predmetom zakazky ,,Stavebné tipravy, vymena okien a dveri SZ Petzvalova 4 v zmysle
zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov, ktoré¢ bolo
vyhlasené postupom zdkazky s nizkou hodnotou.

I. Uvodné ustanovenia

1. Osoby opravnené konat’ v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatel’a:
- na konanie vo veciach Zmluvnych:
- na konanie vo veciach technickych:



b) Osoby opravnene za Zhotovitel’a:
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Katarina Ivanova
- na konanie vo veciach technickych: Monika Matova

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat' pre Objednavatela dielo
»Stavebné tpravy, vymena okien a dveri SZ Petzvalova 4“ (dalej len dielo), v celom
rozsahu podl'a rozpoctu a vykazu vymer, ktory tvori neoddelitelnu prilohu tejto zmluvy
a podl'a podmienok uréenych v tejto zmluve.

Zhotovitel odsuhlasil a potvrdzuje, ze cena za zhotovenie diela nepresiahne cenu
podla rozpoc¢tu Zhotovitel'a, ktora tvori prilohu tejto Zmluvy a Zhotovitel' potvrdzuje, ze
rozpocCet za dielo vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynaloZent
odbornu starostlivost’ potrebnt pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie
diela.

Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastni zodpovednost’.

Objednavatel’ sa zavédzuje dielo prevziat' od Zhotovitel'a a zaplatit' za jeho vykonanie
dohodnutti cenu podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

Dielom sa tiez rozumeju vSetky pripravné a stavebno-technické, montazne prace a sluzby
suvisiace s realizdciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy a jej priloh.
V predmete Zmluvy su obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie su vyslovne uvedené v Zmluve,
ale su nevyhnutné na vykonanie diela, a o ktorych Zhotovitel' s prihliadnutim na vlastné
odborné znalosti s vynaloZzenim vSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet’ mal
a mohol, a ktoré mohol zistit’ obhliadkou.

Miestom vykonania diela je budova Skolského zariadenia na ul. Petzvalova 4, KoSice stp.
¢. 14 na pozemku parc. ¢. 4898, katastralne uzemie: Terasa, okres: KoSice II, evidovana
Okresnym uradom Kosice, katastralnym odborom na LV €. 14305.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych Objedndvatelom a Ze si mu zndme technické,
kvalitativne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel vyhlasuje, ze sa
oboznamil so $ir§imi vzt'ahmi na uzemi, ktoré budu dotknuté vykonavanim diela, a Ze mu
nie su zname ziadne skutoc¢nosti, ktoré by mohli ovplyvnit’ riadne a v€asné vykonanie diela.
Objednavatel’ sa zavidzuje poskytovat’ zhotovitel'ovi i€innu1 sucinnost’ potrebnul pre splnenie
predmetu zmluvy, odovzdavat zhotovitel'ovi pisomné informécie a podklady vcas,
v rozsahu a terminoch dohodnutych na rokovaniach.

III. Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel sa zavizuje, Ze vykona dielo s odbornou starostlivostou a Ze dielo bude spinat’
kvalitativne poZiadavky definované projektovou dokumentéciou, platnymi normami STN
a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaju tymto
ustanovenim zavizné pre zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy.
Zhotovitel' sa zavdzuje dodrzat’ technologické postupy vystavby a pouzitia materialov
podl'a vykazu vymer a technologického postupu bez pozadovania zmien vykazu vymer.
Zhotovitel' vykond a dokon¢i prace v sulade so Zmluvou. Zhotovitel' zaistuje vSetok
material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré st nevyhnutné pre dokoncenie diela.
Objednavatel’ poskytne Zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebnu sucinnost’
spo¢ivajicu najmd v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a dopliiovani udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajtcich sa vykonavania diela.
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Objednévatel’ je opravneny v ktoromkol'vek Stadiu vykonavania diela kontrolovat’ jeho
vykonavanie a Zhotovitel’ je povinny takito kontrolu Objednavatel'ovi umoZznit’.

Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel' vykondva dielo v rozpore s povinnostami podla
zmluvy a jej priloh, je opravneny doZadovat’ sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo
napravil takéto porusenie povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote urcenej
Objednavatelom. Pokiall vznikne Objednavatelovi majetkovd Skoda sposobena
nedbalostou, porusenim resp. neplnenim povinnosti v zmysle Zmluvy a jej priloh,
Zhotovitel je povinny ju nahradit’.

Na zéklade dohody zmluvnych stran za G¢elom informovania sa o postupe vykonavania
diela, predkladania dokumentacie tykajucej sa stavebnych vyrobkov a materidlov

(vyhlasenia o parametroch) preukazujicej splnenie podmienok podla tejto zmluvy, sa
budi medzi zmluvnymi stranami uskutoc¢tiovat’ pravidelné kontrolné dni, na ktorych
zmluvné strany predovSetkym prekonzultujii a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podl'a tejto Zmluvy a tiez rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotovitel
do najblizsieho kontrolné¢ho dia povinny vykonat’ a to tak, aby Zhotovitel' splnil svoj
zavizok vykonat' dielo najneskor v lehote podla ¢ldnku V. tejto zmluvy. Ugast’ Zhotovitel'a
(resp. jeho zastupcov) a stavbyveduceho je na kontrolnych ditoch povinna.

Objednéavatel’ je opravneny zmenit’ rozsah vykonavaného diela len na zéklade pisomne;j
dohody oboch Zmluvnych stran O kazdej zmene rozsahu vykondvania diela uzatvoria
Zmluvné strany pisomne dodatok (zmenu zmluvy) k tejto Zmluve. Dodatok je mozné
dohodnut’ iba za podmienok stanovenych zakonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ¢innosti, ku ktorym sa podla tejto Zmluvy zaviazal, spadaji do
jeho predmetu podnikania, pre tito pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym
menom, na vlastni zodpovednost, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani pracovného
zariadenia, pouzivani strojov a pod. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel'a pouzit’ na
vykonanie diela alebo jeho casti subdodéavatelov v sulade s osobitnymi pravnymi
predpismi a v stlade s touto Zmluvou.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za ucelom vykonavania diela zmluvné strany
uskutocnia na vyzvu Objednavatel’a, najneskor do 2 pracovnych dni odo diia ucinnosti
zmluvy, priCom Objednavatel je povinny pisomne oznamit Zhotovitel'ovi termin
odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spisu
pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdu
zmluvnu stranu, v ktorom sa uvedie najma:
stav, v akom sa stavenisko nachadza v deil odovzdania a prevzatia,
zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,
miesto a datum spisania protokolu,
podpisy zmluvnych stran.

Zhotovitel' zabezpe¢i na vlastné naklady potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie). Zabratie
verejného priestranstva na vlastné néklady zabezpec¢i Zhotovitel'. Zhotovitel’ zodpoveda za
ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, za vhodné oplotenie,
oznacenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté
porusenim svojich povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel bude vykonavat dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vsetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou c¢innostou nespdsobil Skodu
na cudzich nehnutel'nostiach, majetku, nezasahoval do prav a prdvom chranenych zdujmov
vlastnikov susednych nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbytocnou
prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo zivot I'udi a
zivotné prostredie.
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Zhotovitel’ je oboznadmeny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje
ich za vhodné a dostatocné. Zhotovitel’ sa zavdzuje pouzit’ vSetky opatrenia, aby predisiel
poskodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahffia poziadavku na pouzitie
vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel' zabezpeci vSetky dopravno-inzinierske opatrenia,
vratane ich prerokovania a ich realizécie.
Zhotovitel’ je povinny uhradit’ vSetky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo Zivote osob. ktoré sposobi pri vykondvani diela alebo ako jeho ddsledok.
Uvedené sa netyka pripadov, ked’ ku Skode doslo na zadklade nevhodne vydaného prikazu
zo strany Objednavatela, priCom na jeho nevhodnost’” bol Objednavatel’ zo strany
Zhotovitel'a pisomne upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.

Stavebny dennik je povinny viest Zhotovitel od prevzatia staveniska v sulade
so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat’ vSetky
podstatné a rozhodujuce skuto¢nosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmé udaje
o Casovom a technologickom postupe vykondvania diela a jeho akosti, zdovodnenie
odchylok vykonavaného diela od tejto zmluvy, inak zodpoveda za Skodu tym
Objednavatelovi spdsobent. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ obsah stavebného
dennika a k zapisom v flom vykonanych pripajat svoje stanoviska, pripomienky
a namietky (d’alej spolo¢ne len,.zapisy*). Zhotovitel’ je povinny umoznit’ Objednévatel'ovi
kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykondvat v flom zapisy; za tym ucelom je
Zhotovitel' povinny zabezpecit' trvaly pristup Objednavatela a orgdnov verejnej spravy
k stavebnému denniku na stavenisku, v pracovnom case, pocas vykondvania diela. Vedenie
stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Okrem stavbyvedtceho je
opravneny v stavebnom denniku vykonévat’ zapisy aj technicky dozor Objednévatela. Ak
osoba, ktord je opravnend vykonavat’ zépisy do stavebného dennika, a ktorej je zapis
urceny, nesthlasi s vykonanym zépisom, je opravnena vyjadrit’ sa k nemu do troch (3)
pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom zapisu stihlasi. Prdvo usmeriiovat’ stavebné prace
na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len technicky dozor Objednavatel’a.
V pripade, Ze technicky dozor Objednavatel’a v priebehu realizacie diela zisti alebo bude
mat’ odovodnené podozrenie, Ze bol zanedbany, alebo nedodrzany technologicky postup
pri akomkol'vek prvku alebo materialy, je Zhotovitel povinny na zaklade poziadavky
Objednavatela zabezpecit' bezodkladnt konzultaciu s vyrobcom materialu/prvku, alebo
technologicky posudok pre dany prvok ¢i materidl, a to na naklady Zhotovitela.
Objednavatel’ sa zavizuje ozndmit’ Zhotovitel'ovi najneskdr do zacatia stavebnych préc,
identifika¢né idaje osoby, ktort poveruje funkciou technického dozoru.

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich osdb (subdodéavatel'ov) zodpoveda
Zhotovitel Objednavatel'ovi za splnenie zdviazku vykonat dielo riadne a v¢as akoby dielo
vykonaval sam.
Zhotovitel' bude nakladat’ s odpadmi v sulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to urcenom, zneSkodnit’ alebo
zhodnotit” odpad inak ako v stlade so zakonom o odpadoch. Zhotovitel' je povinny
Objednavatelovi odovzdat' doklad o spdsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli
v priebehu vykonavania diela.
Zhotovitel' zabezpec¢i komplexnt ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim, bude
reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo k bezprostrednému alebo
naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych
Casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a
pomocok musi Zhotovitel' dbat’ na minimalizéciu poSkodenia predmetnej lokality aj po
ukonceni stavebnych prac.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodévatel'ov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebnu ¢innost’, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
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a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujiacich sa

na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, bezpecnost pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni, ochranu zivotného prostredia a zaistenie bezpecCnosti cestnej
premavky. Zhotovitel bude dodrziavat’ bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky
tykajlice sa staveniska a bezpecnosti poCas vykondvania diela v zmysle platnych
technickych noriem a DRS. .

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie a dodrziavanie vSetkych nariadeni a opatreni
stvisiacich s mimoriadnou situaciou ohl'adom S$irenia ochorenia Covid-19, ktoré vydal
Urad verejného zdravotnictva SR alebo prislu§né ministerstva SR, a to pocas celej doby
realizacie diela v objekte Skolského zariadenia.

Pri vykondvani diela moZe Zhotovitel pouZzivat’ len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konStrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky spdsobilé v sulade
s podmienkami uréenymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel' je povinny bez poziadania Objednavatela, bezodkladne po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy v zmysle § 7b ods. 6 zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v nevyhnutnom
rozsahu predlozit’ doklady a osobné udaje fyzickych (pravnickych) osodb, prostrednictvom
ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady musia preukazovat, ze
uvedené fyzické osoby maju s nim uzatvoreny pracovnopravny vztah, pripadne, ze
vykonavaji pre neho prace (dodavaju sluzby) v subdodavke (SZCO, pravnické
osoby). Uvedend povinnost’ je platna pocCas celého obdobia plnenia predmetu zakazky,
teda vzdy, ked’ dojde k néstupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby. Zhotovitel
zodpoveda Objednavatelovi za Skodu spdsobenu nelegalnym zamestnavanim. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pri podpise Zmluvy Zhotovitel predlozi Cestné vyhlasenie
Objednavatelovi, ze zabezpeCi dodrzanie zdkona ¢. 82/2005 Z. z.. NedodrZanie tejto
poziadavky sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

IV. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' najmenej tri (3) dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednavatel’a
na jeho prevzatie.
Zhotovitel' je povinny najneskor ku diu odovzdania a prevzatia diela stavenisko Uplne
vypratat, odstranit’ zvys$ny material, odpady a pod. a uviest' vSetky dotknuté plochy
do riadneho stavu.
Zhotovitel' zabezpec¢i vykonanie vSetkych skusok a merani v zmysle platnych technickych
noriem, predpisov, vratane vyhotovenia prislusnych pisomnych protokolov opravnenymi
osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie
vSetkych skuSok a merani dokladované protokolmi.
Povinnost’ Zhotovitel'a vykonat’ dielo bude splnena riadnym odovzdanim a prevzatim diela
na zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu, ktory podpiSu povereni zastupcovia
oboch zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je uspesny vysledok preberacieho
konania, v ktorom Objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad
a nedorobkov alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani
v spojeni s inymi, nebrania riadnemu a bezpe¢nému uZzivaniu diela. Tieto vady a nedorobky
je Zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady braniace riadnemu
a bezpecnému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore so zmluvou, platnymi technickymi
normami a predpismi, technologickym postupom uréenym vyrobcom pouZzitého materidlu



a prvkov, ako aj v rozpore so vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi alebo dohodou
zmluvnych stran.
Zhotovitel’ je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykonavania a zabezpecit’ hotové Casti diela
tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania
Objednavatelovi.
. Nebezpecenstvo skody k dielu znasa Zhotovitel' az do okamihu jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom v zmysle ods. 4 tohto ¢l. Zmluvy, podpisom prislusného preberacieho
protokolu.

Vlastnicke pravo k dielu prechddza na Objednavatela v okamihu jeho prevzatia
Objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu.
Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v rdmci odovzdéavacieho a preberacieho
konania diela nasledujice doklady a dokumenticiu, pokiall ich neodovzdal
Objednavatelovi pocas realizacie diela: protokol o odovzdani a prevzati diela,
certifikaty/vyhladsenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materidlov,
prislusné casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych sktiskach a meraniach,
osvedcCenie o akosti pouzitych konstrukcii a materidlov, doklady o nakladani s odpadmi
stivisiacimi s vykonanim diela, doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu, zaruc¢né
listy, pripadne iné¢ poZzadované doklady a dokumentéciu podl'a Zmluvy.

V. Doba plnenia

. Zhotovitel sa zavidzuje vykonat’ dielo za tychto podmienok:
a) odovzdania a prevzatia staveniska najneskdr do 2 pracovnych dni odo dna Gc¢innosti
zmluvy;
b) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednévatel'ovi najneskor do
40 pracovnych dni odo dia ucinnosti zmluvy.
Objednavatel’ je opravneny nariadit’ Zhotovitelovi prerusenie vykonavania diela, pri
podstatnom poruSeni zmluvnych povinnosti stanovenych touto Zmluvou.
PreruSenie prac z dovodov na strane Zhotovitel'a nema vplyv na konecny termin zhotovenia
a odovzdania diela.
Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednévatel’ toto
dielo prevezme aj v skorSom pontknutom termine.
Zhotovitel' je povinny ihned pisomne obozndmit’ Objedndvatela o vzniku akejkol'vek
prekazky, ktord brani alebo stazuje vykonanie diela s dosledkom mozného omeSkania
Zhotovitela so splnenim zavazku vykonat’ dielo v lehotach podla tejto zmluvy.
Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vcasnej suc€innosti
Objednavatel'a dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omeskania Objednéavatela
s poskytnutim stcinnosti, nebude Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavizku.

VI. Cena diela

Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa dohodli, Ze cena diela je dojednana v sulade so zakonom
18/1996 Z.z. o cenéach v zneni neskorSich zmien a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykondva zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov
dodatkov, a to v nasledovnej vyske:



Cena diela bez DPH: 175 324,36 eur (slovom: Stosedemdesiatpét’tisictristodvadsat’styri
euro tridsat’Sest’ centov),

DPH 20 %: 35 064,87 eur (slovom: Tridsat’pattisicSest’desiatStyri euro osemdesiatsedem
centov),

Cena diela vratane DPH: 210 389,23 eur (slovom: Dvestodesat’tisictristoosemdesiatdevat’
euro dvadsat’tri centov).

Zhotovitel’ je platca DPH.1*

Cena na dohodnuty rozsah stavby je stanovena ako pevna a konecna.

V pripade, ak Zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu realiz4cie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH, zavézuje sa, Ze dohodnuti cenu neprekro¢i. Zhotovitel’ je povinny
dovtedy nevyfakturovani €ast’ ceny znizit o vysku DPH.

2. Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitel'a zo dita 1.2.2022, ktory je neoddeliteI'nou
stiCastou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny slizi pre ucely fakturdcie. Zhotovitel' sa
zavizuje realizovat’ dielo tak. aby dohodnuta cena nebola prekrocena.

3. 'V cene su zahrnuté vSetky naklady alebo vydavky spojené s iplnym, vecnym a odbornym
splnenim zdvizkov Zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto Zmluvy a jej priloh vratane ndkladov
a vydavkov na vsetky a akékol'vek vedlajSie, pomocné a iné Cinnosti nevyhnutné
na splnenie Zmluvy, suvisiace s vykonanim diela.

4. Cena menej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela
podla tohto ¢lanku odpocitana.

VII. Fakturacné a platobné podmienky

1.Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena diela bude uhradena po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade daitového dokladu
- faktury, ktord bude obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a aj tieto nalezitosti: ¢islo zmluvy,
oznacenie (ndzov) diela predmet fakturdcie, defi odoslania a deil splatnosti faktary,
oznacenie peniazného ustavu a ¢islo uctu. na ktory sa ma platit, kod klasifikacie CPA
uskutocnenych prac v zmysle § 69 zdkona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov, fakturovani sumu a rozpis uz fakturovanych ciastok,
datum splatnosti, odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby. Prilohou faktiry bude
supis realne vykonanych prac a dodavok za fakturované obdobie, na kazdej strane
potvrdeny opravnenym zastupcom Objedndvatel’a a Zhotovitel’a.

b) Faktara bude vystavena so splatnostou 30 dni odo dna jej dorucenia Objednévatelovi.
Zhotovitel' zadvdzne vyhlasuje, Ze dohoda o dobe splatnosti faktiry nie je hrubom
nepomere k jeho prdvam a povinnostiam vyplyvajucim z tejto Zmluvy. Navrh stupisu
vykonanych prac odovzdd Zhotovitel zastupcovi Objednavatela na kontrolu po
ukonceni realizdcie diela. V pripade jeho neodsuhlasenia vrati Objednavatel
Zhotovitel'ovi predlozeny navrh na prepracovanie s uvedenim jeho dovodu najneskor
do 5 pracovnych dni od jeho predlozenia Zhotovitelom. Stpis vykonanych préc,
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatel'a, bude Zhotovitel'ovi k dispozicii (k
vyzdvihnutiu) najneskor do 5 pracovnych dni odo dita dorucenia navrhu supisu

Nehodiace sa pre¢iarknut/neuvadzat’
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vykonanych prac Objednavatel'ovi. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a
prevzatie supisu vykonanych préac.

c¢) Prilohou faktiry bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym
zastupcom Objednavatel’a a Zhotovitel’a.

Objednéavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu spravnost’ a Gplnost’ faktary ¢i jej
povinnych priloh najneskér do 3 dni odo diia dorucenia predmetnej faktary, a to vratenim
faktry s uvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad Objednéavatela voci
predmetnej faktire. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktury a nova
lehota splatnosti faktury za¢ne plynut’ dorucenim opravenej faktury Objednavatel'ovi.

VIII. Zaru¢na doba a zodpovednost’ za vady

Zmluvné strany dojednéavaju pre dielo zaru¢nti dobu v trvani Sestdesiat (60) mesiacov
na vykonan¢ dielo podla tejto Zmluvy, ktord zacina plynut’ diom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati diela resp. diiom riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni
ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel’ zodpoveda
za to, ze dielo vykonané podla tejto zmluvy bude mat’ pocas zaru¢nej doby pozadované
vlastnosti.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktoré ma dielo v Case jeho prevzatia
a tiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spdsobené porusenim povinnosti
Zhotovitela.

Dielo ma vady, ak nebolo zhotovené v zmysle technologického postupu vyrobcu daného
prvku, alebo ak nezodpovedéd Specifikacii diela podla podmienok zmluvy, platnym
technickymi normdm, predpisom a vSeobecne zavdznym pravnym predpisom
a nariadeniam, alebo ak ma dielo odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela
stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokon¢end praca oproti projektu,
schéme, alebo dohode v stvislosti s realizaciou stavby.

V pripade vyskytu vad pocas zaruCnej doby ma Objednavatel’ prava vyplyvajlce
z Obchodného zékonnika, ktoré mézu byt’ vykonané pocas celej zdrucnej doby.
Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstraiiovanim pripadnych vad alebo nedorobkov diela
najneskor do 2 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie
Objednavatela a vady/nedorobky odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moZznom case, na
vlastny tcet . Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Plynutie zaru¢nej doby
sa prerusi dnom uplatnenia prava Objednavatela na odstrdnenie vad alebo nedorobkov
doruc¢enim pisomnej reklaméacie.

Ak Zhotovitel’ nepristipi k odstraniovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, ma Objednavatel pravo zabezpeCit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zarucnej
dobe, alebo jeho casti inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka
zaruénych narokov Objednavatel’a voc¢i Zhotovitel'ovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo v priebehu realizacie diela kontrolovat’ postupy a kvalitu
prac prostrednictvom technického dozoru. Zhotovitel’ je povinny priebezne odstraiiovat’
vady a nedorobky zistené technickym dozorom, v terminoch stanovenych technickym
dozorom.

IX. Zmluvné pokuty
Ak bude Objednavatel’ v omeskani s platenim dohodnutej ceny, moze si Zhotovitel

uplatnit’ uroky z omeskania vo vyske 0.05 % z dlznej sumy (bez DPH) za kazdy den
omeskania.
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V pripade omesSkania Zhotovitel'a s dokon¢enim diela v termine podl'a Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednéavatel'ovi, vznikd Objednévatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 1000 Eur za kazdy zacaty deii omeSkania.

Sankcie podla ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
Zhotovitel'a nastane z dovodu na strane Objednavatela alebo z ddévodu okolnosti
vylucujucich zodpovednost’ v zmysle clanku X. tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel’ nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajtci z preberacieho konania, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 200 Eur za kazdu vadu a kazdy d’alsi
dent omeskania.

V pripade neodovodnenej nepritomnosti opravneného zastupcu Zhotovitela na
kontrolnych ditoch vznika Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100,- EUR za kazdy takyto pripad.

Za kazdé porusenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia
vznikd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za
kazdy pripad porusenia. Zavazné alebo opakované porusovanie predpisov BOZP, poziarnej
ochrany a ochrany Zivotného prostredia bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy
a moze byt’ ddvodom na odstipenie od Zmluvy zo strany Objednavatel’a.

Ak Objednévatel’ odstipi od Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednéavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH).
V pripade porusenia zdkona €. 82/2005 Z. z. (¢l. Il ods. 24 Zmluvy) je Zhotovitel’ povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske financnej sankcie, ktora bude
v dosledku toho ulozena Objednavatelovi prislusnym orgadnom verejnej spravy.
Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na ndhradu Skody nezanika. Rovnako nezanikaju ani
naroky vyplyvajuce z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatelom voci
Zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaja
splatnymi do 15 dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane doruend vyzva na uhradu
zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat' jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'addvkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatelovi.
Zhotovitel zavdzne vyhlasuje, Ze vyska zmluvnych pokut uvedend v ¢l. IX tejto zmluvy je
primerand a nie je v hrubom nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajlicim z tejto
zmluvy s ohladom na vyznam a hodnotu zabezpecovaného zavazku.

X. Vyssia moc

Ak v dosledku pripadov vyssej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia, je Zhotovitel
povinny okamzite oznamit Objednavatelovi vyslednu situdciu ohladne moznosti
zhotovenia diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodnu upravu zmluvnych vztahov
v terminovej Casti, formou dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,,vys$Sia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaju napldnovat’ ani
prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daji povazovat’ za neodvratné a neobycajné
udalosti ako mnapr. vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemoziujice montaz, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré su
mimo vplyvu zmluvnych stran. Za udalost vysSSej moci sa nepovazuje omeskanie
dodavatel'ov alebo subdodédvatelov Zhotovitel'a s dodanim prac alebo materidlu, ani
pandémia koronavirusu spdsobujuceho ochorenie Covid-19.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vysSej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu moc, poziada druh stranu o tpravu zmluvy
najneskor do 7 dni od vzniku pripadu vysSej moci vo vzt'ahu k predmet, cene a ¢asu plnenia.
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Ak nedojde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vysSiu moc pravo odstapit’ od
zmluvy. Uginky odstapenia od zmluvy v tomto pripade nastanii diiom doruéenia
ozndmenia.

Ani jedna zo Zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajticich zo Zmluvy, ak preukaze, ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom vyssej
moci.

XI. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel sa zavizuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi Objednavatela.

Zhotovitel sa zavdzuje v stvislosti s vykonévanim diela podl'a tejto zmluvy uzatvorit’:

a) stavebno-montazne poistenie pre pripad poSkodenia alebo znicenia diela, na sumu
zodpovedajucu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknuti inému, v stvislosti s ¢innostou alebo
vztahom Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov, a to na poistni sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Néklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela.

Zhotovitel je opravneny postupit’ pohl'adavky a iné prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy voci

Objednavatel’'ovi len po predchadzajicom pisomnom stthlase Objednavatela. Zhotovitel je

opravneny pouzit pohladavky vyplyvajuce z tejto Zmluvy voci Objednavatel'ovi ako

zabezpeku, alebo pre iné zabezpecenie svojich zavdzkov voci tretej osobe len po
predchadzajlicom pisomnom stihlase Objednéavatela.

Objednavatel’ je opravneny aj bez suhlasu Zhotovitela na zapocitanie akychkol'vek
splatnych aj nesplatnych pohl'adavok voci Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné 1 nesplatné
pohladavky Zhotovitel'a, a to aj v pripade odstupenia od Zmluvy, tzn. Ze mozZnost’
zapocitania sa vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezddvodného obohatenia.

Zhotovitel nie je opravneny zapocitat svoje pohladavky voc¢i pohladdvkam

Objednavatel’a, bez jeho pisomného suhlasu.

Zmluvné strany sa zavidzuju vzajomne sa informovat o vsetkych prdvne vyznamnych

skuto¢nostiach, ktoré moézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti ur¢enych touto

Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa d’alej zavédzuji poskytovat’ si nalezitu sucinnost’ najma tym, Ze svoje

poziadavky budu zadavat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti - predmetu

a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky ozndmenia alebo ind komunikécia, podl'a

alebo v stvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,0zndmenie"), musi byt’ vyhotovené pisomne

a doru¢ované druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho poStového

dorucovatela, elektronickou postou alebo osobne na koreSponden¢né tdaje Zmluvnych

stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Za den alebo ¢as dorucenia ozndmenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, deii prevzatia
zasielky obsahujucej ozndmenie, prijimajucou Zmluvnou stranou. Ozndmenie sa
povazuje za dorucené prijimajiicej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky
odosielajucej Zmluvnej strane z akéhokol'vek iného dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, den alebo ¢as, kedy bolo odosielajiicej Zmluvne;j
strane doru¢ené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy
obsahujucej ozndmenie prijimajicou Zmluvnou stranou,

c) ak sa dorucuje osobne, deni alebo Cas prijatia ozndmenia prijimajicou Zmluvnou
stranou.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat Objednévatelovi kazdli zmenu jeho

identifika¢nych udajov uvedenych v zdhlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskor 2

kalendarnych dni odo dna, kedy nastala zmena niektorého z tychto idajov. V pripade, ze
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si Zhotovitel' povinnost’ podl'a tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do
omeskania s jej splnenim v Case, kedy mu Objednavatel’ zasle oznamenie podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel' v celom rozsahu zodpovedd za to, Ze sa neoboznamil s obsahom
oznamenia odosielaného Objednavatelom podla tejto Zmluvy a ma sa za to, Ze nastali
ucinky nahradného doruc¢enia podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ zndsa nebezpecenstvo vzniku skody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
ako aj na ostatnych zariadeniach Objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto
zmluvy tyka, a to od zacCatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia diela podl'a
tejto Zmluvy. Podpisom preberaciecho protokolu a odovzdanim a prevzatim diela
zmluvnymi stranami prechddza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych
zariadeniach Objednavatela, ktorych sa vykondvanie diela podla tejto zmluvy tykalo,
na ObjednéavateTla.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel'ovi za vSetky Skody na majetku Objednavatel’a a na
zivote, zdravi a majetku tretich osob, spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri
vykonavani diela. Za skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené
prisluSnymi Statnymi orgdnmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti podl'a
predchadzajucej vety.

XII. Trvanie zmluvného vzt’ahu

Zmluvné strany bertl na vedomie, Ze objednavatel je v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zédkonov (zakon
o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov povinnou osobou, a preto je tato
zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zédkona o slobode informacii, v spojeni s ustanovenim
§ 47a Obcianskeho zakonnika €. 40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov, povinne
zverejiiovanou zmluvou.

Tato zmluva nadobuda platnost” diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost
dinom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstupenim od Zmluvy
niektorou Zmluvnou stranou.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto
dohode. V dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia
zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku diiu zéniku
Zmluvy dohodou.

Kazdd Zmluvna strana je opravnena odstipit’ od Zmluvy v pripade, ak druhd Zmluvna
strana porusi niektorti zo svojich povinnosti podstatnym spdsobom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy sa bude povazovat také
porusenie povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy, ktoré spiiia podmienky podla § 345
ods. 2 Obchodného zakonnika alebo ktoré je ako podstatné porusenie povinnosti uvedené
v tejto Zmluve.

Odstipenie od Zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi byt dorucené druhej Zmluvne;j
strane, pricom jeho UCinky nastdvaju diiom dorufenia Zmluvnej strane, ktora svoju
povinnost’ porusila.

Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel’ nevykona predmet
zmluvy riadne a/alebo v¢as v dohodnutej kvalite a rozsahu v stlade s ¢lankami II. a III.
tejto Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy ak je zrejmé, ze Zhotovitel' nedokaze
zhotovit’ predmet zmluvy alebo jeho Cast’ riadne a/alebo vcas, alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokoncenim.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od Zmluvy, ak sa preukédze, ze Zhotovitel' v ponuke

11



11.

12.

predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netiplné alebo skreslené udaje.
Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti Zhotovitelom, ktoré zakladaju pravo
Objednavatela na odstipenie od tejto Zmluvy, sa povazuje aj neodstranenie vad diela
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve alebo postupenie akejkol'vek pohladavky (préava)
vyplyvajlcej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Odstipenim od zmluvy sa Zmluva zrusuje od zaciatku, a to ku ditu doru¢enia odstupenia
od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a
povinnosti Zmluvnych strdn zo Zmluvy s vynimkou tych. ktoré zodpovedaju ¢iastoénému
plneniu Zmluvnych stran. Odstlipenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu skody.

XIII. Zavere¢né ustanovenia

Neoddelitel'nou sticastou tejto Zmluvy su tieto prilohy:

- ponuka Zhotovitel'a v rozsahu oceneného vykazu vymer (rozpocet diela).

Zmluvné strany sa dohodli a beri na vedomie, Ze ich zdvizkové vztahy zalozené alebo
suvisiace s touto Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi
Zhotovitel a tri rovnopisy obdrzi Objednavatel’.

Akékol'vek zmeny zmluvy resp. dodatky k tejto Zmluve su platné len v pisomnej forme po
ich predchadzajucom schvalenim Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu, ktory je
dostatocne urcity porozumeli a Ze tento vyjadruje ich slobodni a vaznu volu. bez
akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi oséb opravnenych konat’ v
ich mene, alebo v zastupeni.

V Kosiciach, dna 7.2.2022 V Kosiciach, dna 7.2.2022
Objednavatel’: Zhotovitel’:
Ing. Jaroslav Pola¢ek Katarina Ivanova

primator mesta KoSice konatel'ka
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KRYCI LIST ROZPOETU

Nazov stavby Stavebné tpravy, vymena okien a dveri $Z Petzvalova 4 JKSO
Nazov objektu Stavebné upravy ECO
Miesto Kosice - zapad
ICO IC DPH
Objednavatel
Projektant
Zhotovitel CENAVs.ro. 44 049 323 SK2022562190
Spracoval Monika Matova
Rozpodet ¢islo Dria CPV
‘ ‘ 1.2.2022 CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady /1 m.j. Pocet Naklady /1 m.j. Pocet Naklady /1 m.j.
0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady v EUR
A  Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C VedlajSie rozpoctové naklady
1 HSV Dodavky 0,00 8 Praca naddas 0,00 13 GzS 0,00
2 Montaz 0,00 9 Bez pevnej pod|. 0,00 | 14 Projektové prace 0,00
3 PSV Dodavky 0,00 10 Kultdrna pamiatka 0,00 |15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodévky 0,00 17 Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 39 343,76 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)
20 21 Kompl. €innost 22 Ostatné naklady
Projektant D  Celkové naklady
23 Sucet 7, 12, 19-22 39 343,76
Détum a podpis Pegiatka 24 DPh 20,00 % z 39 343,76 7 868,75
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 47 212,51
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel 26 Dodavky zadavatela 0,00
CENAV s.r.o. 27 Kizava dolozka 0,00
Détum a podpis 28 Zvyhodnenie + - 0,00
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ZADANIE

Stavba: Stavebné tpravy, vymena okien a dveri SZ Petzvalova 4
Objekt: Stavebné Gpravy
Objednavatel:
Zhotovitel: CENAV s.r.o. Spracoval: Monika Matova
Miesto: Kosice - zapad Datum: 1.2.2022
X . X . Mnozstvo Cena
C. KCN Kaéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV

Strana 1z 4




ZADANIE

Stavba: Stavebné upravy, vymena okien a dveri $Z Petzvalova 4
Objekt: Stavebné apravy
Objednavatel:
Zhotovite!’: CENAV s.r.o. Spracoval: Monika Matova
Miesto: Kosice - zapad Datum: 1.2.2022
¢. | KON Kod polozky Popis my| Mnozstvo _ Cena Cena celkom
celkom jednotkova
Dlazba z betoénovych dlazdic hr. 40 mm do
7 011 632921411.S cem malty MC-10 m2 36,650 36,10 1323,07
Osadenie ocelovej dverovej zarubne alebo
23 760 642942111.S ramu, plochy otvoru do 2,5 m2 ks 1,000 41,20 41,20
Zarubria ocelova obla $xvxhr 800x1970x100
24 553 553310007600. S  mm P ks 1.000 20.20 20.20
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 7634,22
Demontaz lesenia lahkého pracovného
radového s podlahami Sirky nad 0,80 do 1,00
59 003 941941831.S m, vy$ky do 10 m m2 125,000 1.80 225,00
Montaz leSenia ramového systémového s
57 003 941942001.S podlahami $irky do 0,75 m, vySky do 10 m m2 125,000 1,80 225,00
Priplatok za prvy a kazdy dalSi i zacaty
tyzden pouzitia leSenia ramového
58 003 941942901.S systémového Sirky do 0,75 m, vySky do 10 m m2 250,000 0,80 200,00
Buranie muriva prie€ok z pérobeténu hr. do
8 013 962086111.S 150 mm, -0,07500t m2 37,810 2,10 79,40
Buranie muriva priecok z pérobetonu hr. do
9 013 962086121.S 300 mm, -0,15000t m2 57,420 8,30 476,59
Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlazieb
a mazanin,beton alebo liaty asfalt hr.do 100
10 013 965042141.S mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t m3 4,750 88,20 418,95
Brusenie existujucich beténovych podlah,
11 013 965044201.S zbrusenie hrubky do 3 mm -0,00600t m2 283,860 7,20 2043,79
Buranie dlazieb, z kamen., cement.,
terazzovych, ¢adic¢ovych alebo keramickych,
12 013 965081812.S hr. nad 10 mm, -0,06500t m2 32,500 2,40 78,00
Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti
25 760 968061125.S plochy do 2 m2, -0,02400t ks 8,000 1,00 8,00
Vyburanie otvorov v murive tehl. plochy do 4
13 013 971033631.S m2 hr. do 150 mm, -0,27000t m2 6,781 4,40 29,84
Vyburanie otvorov v murive tehl. plochy do 4
14 013 971033641.S m2 hr. do 300 mm, -1,87500t m3 1,296 47,30 61,30
Otl¢enie omietok vonkajsich prieceli
jednoduchych, s vySkriabanim $kar,
ocistenim muriva, v rozsahu do 50 %, -
36 013 978015261.S 0,02900t m2 85,000 1.50 127,50
Zvisla doprava sutiny a vybaranych hmot za
prvé podlazie nad alebo pod zakladnym
32 013 979011111.S podlazim t 32,657 10,00 326,57
Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku
33013 979081111.S do 1 km t 32,657 11,70 382,09
Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku
34013 979081121.S za kazdy dal$i 1 km t 32,657 0,40 13,06
Poplatok za skladovanie - betén, tehly,
35013 979089012.S dlazdice (17 01) ostatné t 32,657 90,00 2939,13
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ZADANIE

Stavba: Stavebné tpravy, vymena okien a dveri SZ Petzvalova 4
Objekt: Stavebné Upravy
Objednavatel:
Zhotovitel: CENAV s.r.o. Spracoval: Monika Matova
Miesto KoSice - zapad Datum: 1.2.2022
Mnozstvo Cena
5 i i C Ik
C. KCN Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova ena celkom
99 Presun hmét HSV 1152,53
Presun hmét pre opravy a udrzbu objektov
45 014 999281111.S vratane vonkajSich plastov vysky do 25 m t 31,663 36,40 1152,53
PSV Prace a dodavky PSV
735 Ustredné kurenie - vykurovacie telesa 199,10
Demontadz vykurovacieho telesa panelového
dvojradového stavebnej dizky do 1500 mm, -
15 731 735151821.8 0,02493t ks 1,000 4,10 4,10
Montaz vykurovacieho telesa panelového
jednoradového 600 mm/ dizky 1400-1800
16 731 735154043.S mm ks 2.000 11,90 23,80
Teleso vykurovacie doskové jednoradové
ocelové, vxIxhi 600x1400x63 mm, pripojenie
17 484 484530013800. S pravé spodné ks 1,000 171.20 171,20
763 Konstrukcie - drevostavby 4742,62
Kazetovy podhlad 600 x 600 mm, hrana
polozapustena profil T24, konStrukcia
poloskryta, doska sadrokarténova biela hr. 19
18 763 763137035.S mm m2 56,250 44,90 2525,63
Montaz kaziet, konstrukcia poloskryta, hrany
polozapustené profil T24, SDK kazetovy
19 763 763137095.S podhlad 600x600 mm m2 201,270 2,30 462,92
Kazeta stropné sadrova hr. 19 mm,
20 590 590130002700.S polozapustena hrana z profilov T24 m2 211.334 8.30 1754,07
766 Konstrukcie stolarske 683,18
Montaz dverového kridla otoéného
jednokridlového poldrazkového, do
30 760 766662112.S existujucej zarubne, vratane kovania ks 8,000 18,30 146,40
Dvere vnutorné jednokridlové, Sirka 600-900
mm, vyplri papierova vostina, povrch félia,
31 611 611610000400. S plné ks 8,000 65.90 527,20
Presun hmét pre konstrukcie stolarske v
43 766 998766101.S objektoch vysky do 6 m t 0,200 28,60 5.72
Konstrukcie stolarske, pripi.za presun nad
44 766 998766192.S najvacsiu dopravnu vzdialenost do 100 m t 0,200 19,30 3,86
776 Podlahy povlakové 9527,14
Lepenie povlakovych podlah z PVC
21 775 776521100.S homogénnych pasov m2 283,860 11,70 3321,16
Podlaha PVC homogénna Primo Premium
PUR - stredna trieda, hrubka 2 mm, trieda
22 284 284110002100 zétaZe 34, TARKETT m2 312.246 19,80 6182,47
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ZADANIE

Stavba: Stavebné tpravy, vymena okien a dveri SZ Petzvalova 4
Objekt: Stavebné upravy
Objednavatel:
Zhotovitel: CENAV s.r.o. Spracoval: Monika Matova
Miesto: Kosice - zapad Datum: 1.2.2022
. MnozZstvo Cena
. KCN 5 Z i C Ik
C Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova ena celkom
Presun hmét pre podlahy povlakové v
41 775 998776101.S objektoch vysky do 6 m t 1,022 16,30 16,66
Podlahy povlakové, pripi.za presun nad
42 775 998776192.S vymedz, najvacsiu dopr. vzdial. do 100 m t 1,022 6,70 6,85
HZS Hodinové zucétovacie sadzby 1904,00
Stavebno montazne prace narocnejsie,
ucelené, obtiazne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu
48 HZS HZS000112.S viac ako 8 hodin naro€nejsie hod 60,000 13,80 828,00
Stavebno montazne prace naro¢né ucelené -
odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu
50 HZS HZS000113.S viac ako 8 hodin hod 40.000 15,90 636,00
Stavebno montazne prace najnaro¢nejsie na
odbornost - prehliadky pracoviska a revizie
49 HZS HZS000114.S (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodin hod 25,000 17,60 440,00
Celkom 39 343,76
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ZADANIE

Stavba: Stavebné tipravy, vymena okien a dveri $Z Petzvalova 4
Objekt: Vymena okien a dveri
Objednavatel:
Zhotovitel: CENAV s.r.o. Spracoval: Monika Matova
Miesto: Kosice - zapad Datum: 1.2.2022
x Mnozstvo Cena
C. KCN ¢ Z i C Ik
Kaod polozky Popis MJ celkom jednotkova ena celkom
HSV Prace a dodavky HSV
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 4872,54
Omietka vapenna vnutorného ostenia
37 014 612425921.S okenného alebo dverného hladka m2 290,032 11,50 3335,37
Oprava vonkajsich omietok vapennych a
38 014 622422611.S vapenocem. do 65% m2 145,016 10,60 1537.17
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 2948,45
Demontaz okien drevenych, 1 bm obvodu -
22 760 968061115.S 0,008t m 726,330 2,50 1815,83
Demontaz dveri drevenych vchodovych, 1
23 760 968061116.S bm obvodu - 0,012t m 18,400 2,50 46,00
Vyburanie kovovych dverovych zarubni
24 760 968072456.S plochy nad 2 m2, -0,06300t m2 4,800 15,30 73,44
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmoét za
prvé podlazie nad alebo pod zakladnym
25 013 979011111.8 podlazim t 6,334 10,00 63,34
Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku
26 013 979081111.8 do 1 km t 6,334 11,70 74,11
Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku
27 013 979081121.S za kazdy dal$i 1 km t 63,340 0,40 25,34
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a
28 013 979082111.S vyburanych hmét do 10 m t 6,334 10,00 63,34
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a
29 013 979082121.S vyburanych hmét za kazdych dalSich 5 m t 63,340 0.90 57,01
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty
30 013 979089112.8 (17 02), ostatné t 6,334 90,00 570,06
31 013 979089713.S Prenajom kontajneru 7 m3 ks 2,000 80,00 160,00
PSV Prace a dodavky PSV
764 Konstrukcie klampiarske 3838,23
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného
farbeného PZf plechu, vratane rohov r.§. 250
19 764 764410440.S mm m 233,500 16,30 3806,05
Presun hmét pre konsStrukcie klampiarske v
32 764 998764101.S objektoch vysky do 6 m t 0,525 61,30 32,18
766 Konstrukcie stolarske 119147,38
1 760 766621081.S Montaz okna plastového na PUR penu m 731,330 11,90 8702,83
Plastové okno Sestkridlové OS+S, $xv
2 611 611410000101 6500x2100 mm, izolacné dvojsklo, ¢iré ks 25,000 2310,50 57762.50

Strana 1z 3




ZADANIE

Stavba: Stavebné Gpravy, vymena okien a dveri SZ Petzvalova 4
Objekt: Vymena okien a dveri
Objednavatel:
Zhotovitel: CENAV s.r.o. Spracoval: Monika Matova
Miesto: KoSice - zapad Datum: 1.2.2022
X Mnozstvo Cena
. ¢ Z i C IX
C KCN Kaéd polozky Popis MJ celkom jednotkova ena celkom
Plastové okno Sestkridlové OS+S, $xv
6500x2100 mm, izolaéné dvoj sklo, dubova
3 611 611410000102 koéra ks 3.000 2280.40 6841.20
Plastové okno jednokridlové OS+S, $xv
4 611 611410000103 1500x2100 mm. izola¢né dvoj sklo, Cire ks 1.000 550.30 550,30
Plastové okno Sestkridlové OS+S, $xv
5 611 611410000104 5400x1800 mm. izolacné dvojsklo, &iré ks 7.000 1492.30 10446,10
Plastové okno Sestkridlové OS+S, $xv
5700x2100 mm, izolaéné dvojsklo, Ciré +
6 611 611410000105 dubova kéra ks 1.000 1686.70 1686.70
Plastové okno trojkridlové OS+S, Sxv
7 611 611410000106 3250x2100 mm, izolaéné dvojsklo, ¢iré ks 1.000 1220,40 1220.40
Plastové okno trojkridlové OS+S, $xv
8 611 611410000107 2400x1800 mm. izolaéné dvaojsklo, Ciré ks 1,000 711.70 711.70
Plastové okno, pevné, $xv 900x900 mm,
9 611 611410000108 izolaéné dvojsklo, Ciré ks 7,000 96.30 674,10
Plastové okno.jednokridlové, OS, $xv
11 611 611410000109 900x900 mm, izolacné dvojsklo, Ciré ks 1,000 128.60 128.60
Plastové okno. pevné, $xv 4600x1800 mm,
10 611 611410000110 izolacné dvojsklo, iré ks 7.000 1158.60 8110,20
Plastové okno, pevné+0O, v1500x1000 mm,
12 611 611410000111 izola¢né dvojsklo, zrkadlové ks 3.000 258.90 776,70
Montaz dveri plastovych, vchodovych, 1 m
13 760 766641161.S obvodu dveri m 83,200 11,60 965,12
Plastova dvojdverova zostava dvojkridlovych
dveri so svetlikom, elektrozamkom,
14 611 611730000101 samozazvarac¢om $xv 6000x2800 mm, ¢iré ks 2.000 5111,80 10223.60
Plastové jednokridlové dvere s nadsvetlikom
15 611 611730000102 Sxv, 1000x3000 mm. PVC+dubové kéra ks 1.000 1142.30 1142.30
Plastové dvojkydlové kridlové dvere s
16 611 611730000103 nadsvetlikom $xv, 1600x3000 mm. PVC+ciré ks 2.000 1643.70 3287.40
Plastovédvojkridlové kridlové dvere s
nadsvetlikom $xv, 2400x3000 mm,
17 611 611730000104 PVC+ciré, samozatvara¢ ks 1.000 2457,20 2457.20
Plastové jednokridlové dvere s nadsvetlikom
18 611 611730000105 Sxv, 1000x3000 mm. PVC+ciré ks 1.000 2498.30 2498.30
Presun hmot pre konstrukcie stolarske v
33 766 998766201.S objektoch vySky do 6 m % 11,620 48,60 564,73
Konstrukcie stolarske, pripi.za presun nad
34 766 998766292.S najvacsiu dopravnu vzdialenost do 100 m % 11,620 34,20 397,40
767 Konstrukcie doplnkové kovové 5174,00
Montaz interiérovej zallzie hlinikovej
20 760 767661500.S lamelovej $tandardnej m2 279,195 6,20 1731,01
Zaluzie interiérové hlinikové, lamela $irky
21611 611530061300.S 18/25 mm, biela, bez vedenia m2 279,195 12,10 3378,26
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ZADANIE

Stavba: Stavebné tpravy, vymena okien a dveri SZ Petzvalova 4
Objekt: Vymena okien a dveri
Objednavatel:
Zhotovitel: CENAV s.r.o. Spracoval: Monika Matova
Miesto: Kosice - zapad Datum: 1.2.2022
. Mnozstvo Cena
5 5 i C Ik
C. KCN Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova ena celkom
Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové
35 767 998767201.S konstrukcie v objektoch vySky do 6 m % 5,220 8,20 42,80
Kovové stav.doplfi.konstr., pripi.za presun
36 767 998767292.S nad najvacsiu dopr. vzdial. do 100 m % 5,220 4,20 21,92
Celkom 135 980,60
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