2022000595

Zmluva o buducej zmluve o vecnom bremene
a o0 nahrade za obmedzenie vo vykone vlastnickych prav ¢.

(podla § 50 Obcianskeho zékonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov)

1. Mesto KoSice

Statutarny orgéan: Ing. Jaroslav Polacek, primator
Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
Bankové spojenie:

IBAN:

ICO: 00691135

DIC: 2021186904

IC DPH: SK2021186904

(d’alej len ,,budiici povinny*)

2. SPP - distribucia, a. s.

Zastupena: Ing. Rastislav Kudrik, na zaklade plnej moci

Sidlo: Mlynské nivy44/b, 825 11 Bratislava

Bankové spojenie:

IBAN:

ICO: 35910 739

DIC: 2021931109

IC DPH: SK2021931109

Spolocnost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I, odd. Sa,
vlozka ¢islo 3481/B

(d’alej len ,,budici opravneny*)

3. NTC Kosice, a.s.

Statutarny orgéan: Ing. Igor Moska, predseda predstavenstva

Sidlo: Prikopova 11736/6, 831 03 Bratislava

Bankové spojenie:

IBAN:

ICO: 50 152 742

DIC: 2120194241

IC DPH: SK2120194241

Spoloc¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I, odd. Sa,
vlozka ¢islo 6326/B

(d’alej len ,investor*)

CLI
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda o podstatnych nélezitostiach zmluvy o vecnom
bremene a o ndhrade za obmedzenie vo vykone vlastnickych prav (dalej len ,,budica
zmluva®) a o podmienkach jej uzavretia v budicnosti.



2. Mesto KosSice suhlasi s realizaciou inzinierskych sieti - prekladky NTL - Plynovod,
prekladky NN pripojky regulacnej stanice plynu, v ramci stavby: “Ndrodné tréningové
centrum - Prekladka ¢. 3 NTL - Plynovod, Prekladka ¢. 2 - NN pripojka regulacnej
stanice plynu “ (dalej len ,stavba*) v stlade so ziadostou investora na pozemkoch
uvedenych v €l. II. ods. 1 pism. a) tejto zmluvy.

CL1I
Podstatné naleZitosti a obsah budicej zmluvy

1. Podstatnymi nélezitostami budicej zmluvy budu :

a) zavdzok zmluvnych stran zriadit’ v prospech budiceho opravneného vecné bremeno
spocivajuce v povinnosti budiuceho povinného, ako vlastnika pozemkov nachadzajicich sa
v katastralnom tuzemi Terasa, parciel registra C KN €. 4695/1 a ¢. 4696/1 zapisanych na
LV €. 12576 a ¢. 15038 (d’alej len budice zatazené pozemky) strpiet’ na Casti budtcich
zatazenych pozemkov v rozsahu, ktory bude vyznafeny v geometrickom plane (pism. b)
realizaciu stavby a ich ochranného pasma a vstupu buduceho opravnené¢ho na buduce
zatazené pozemky, a to v rozsahu a Case nevyhnutne potrebnom na realizdciu stavby
a nasledne aj na zabezpecenie jej prevadzkovania, udrzby opravy, rekonstrukcie tychto
zariadeni, pri¢om toto oprdvnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vztahuje na celé¢ dotknuté
pozemky,

b) urcenie jednorazovej nahrady za obmedzenie vo vykone vlastnickych prav (d’alej len
,hahrada za vecné¢ bremeno*) podl'a ods. 2 v sulade s geometrickym pldnom na vyznacenie
vecného bremena na priznanie prava uloZenia inzinierskych sieti (d’alej len ,,geometricky
plan®) a porealizatnym zameranim, ktorého predbezny rozsah, predloZzeny buducim
opravnenym dia 17.01.2022, predstavuje vymeru 222 m?2 (z toho : p. ¢. 4695/1 - zaber
spolu 197 m? a p. ¢. 4696/1 - zaber spolu 25 m? ), priCom sa do tejto vymery zahrnie aj
rozsah ochranného pédsma, ktoré vznikd k danej stavbe podla osobitnych pravnych
predpisov,

c) zéavizok investora zaplatit’ ndhradu za vecné bremeno v lehote 30 dni odo diia Gc¢innosti
buducej zmluvy, pricom v pripade omeskania thrady bude povinny zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyske 20 % z nezaplatenej sumy.

2. Nahrada za vecné bremeno sa vypocita na zéklade hodnoty urcenej znaleckym posudkom
v nadvidznosti na rozlohu pozemku dotknutého realizdciou inZinierskych sieti v ramci
predmetnej stavby. Takto vypocitana vyska nahrady sa zvysi o néklady spojené
s vyhotovenim znaleckého posudku. Néhrada za vecné bremeno v sebe nezahfiia
primeranu jednorazovili ndhradu za obmedzenie uZivania nehnutelnosti v désledku
realizacie stavby.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze budicu zmluvu uzavri do troch mesiacov od predloZenia
podkladov podl’a ¢l. IV ods. 2.

4. Zmluvné strany sa dohodli, ze zdviazok uzavriet’ budiucu zmluvu trva po dobu 4-och rokov
od ucinnosti tejto zmluvy. Ak sa zmluvné strany nedohodnt inak, po uplynuti tejto dobyje
buduci povinny bezodkladne uviest' buduci zatazeny pozemok do pdvodného stavu,
vratane odstranenia zrealizovanej stavby, resp. jej Casti.



CL 111
Dojednania na obdobie do uzavretia budicej zmluvy

1. Buduci povinny sthlasi, aby investor a buduci opravneny docCasne - po dobu vystavby -
uzival na ucely vystavby a docasnych pristupovych komunikacii, na umiestnenie
doCasného technického vybavenia stavby a na vykondvanie pomocnych ¢innosti
suvisiacich so stavbou, a to az do jej ukoncenia a uvedenia do povodného stavu, pozemky
dotknuté stavbou a dalSie Casti pozemkov vo vlastnictve budiceho povinného, pril'ahlé
k castiam pozemkov, na ktorych bude zriadené vecné bremeno podla ¢l. II pism. a). Na
tieto ucely sa zavédzuje strpiet docCasné obmedzenie v obvyklom vykone svojich
vlastnickych prav.

2. Investor sa zavézuje, Ze:

a) pozemky vo vlastnictve budiiceho povinného bude pouzivat’ na docasné ucely podl'a ods. 1
v rozsahu a spdsobom nevyhnutnym na zabezpecenie vystavby,

b) zodpoveda za Skody stvisiace s vyuzitim pozemku vo vlastnictve budiceho povinného
podra prislusnych ustanoveni Obc¢ianskeho zakonnika,

c) bude udrziavat poriadok a Cistotu na pozemku vo vlastnictve budiceho povinného na
vlastné naklady, v ¢ase doCasn€¢ho uZzivania,

d) pri uzivani pozemku budiceho povinného je povinny dodrziavat pravne predpisy
o ochrane vody, pody, ovzduSia, prirody, Zzivotného prostredia, poZiarnej ochrany
a bezpecnosti pri praci,

e) stavbu bude realizovat’ v sulade s prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢. 50/1976 Zb.
v zneni neskorSich predpisov (stavebny zdkon), s prislusnymi bezpecnostnymi predpismi,
STN a inymi suvisiacimi pravnymi predpismi (najmé vo vzt'ahu k likvidacii stavebného
odpadu), vyjadreniami prislusnych odbornych utvarov mesta KoSice a stanoviskom
Mestskej Casti KoSice - Zapad,

f) v pripade poziadavky buduceho povinného a za dodrzania prisluSnych bezpecnostnych
predpisov a s tym suvisiacich obmedzeni, umozni pristup na pozemok vo vlastnictve
buduceho povinného,

g) pozemky vo vlastnictve budiceho povinného, uzivané na docasné ucely po ukonceni
stavby alebo v pripade neukoncenia stavby uvedie do povodného stavu, vratane obnovy
zelene a povrchu komunikacii, na svoje naklady,

h) v pripade ukoncenia vzt'ahu, zaloZzeného touto zmluvou, zo strany budiceho opravneného
alebo buduceho povinného je povinny odstranit’ stavbu, resp. jej rozostavanu cast’
na vlastné ndklady, ak neddjde medzi budicim opravnenym alebo budicim povinnym
k inej dohode,

1) zaplati jednorazovi ndhradu za docasné uzivanie pozemkov vo vlastnictve buduceho
povinného, na docasné ucely za dobu pocas vystavby, vo vySke 300,- EUR (slovom tristo
eur) do 30 dni od ucinnosti tejto zmluvy bezhotovostnym prevodom na ucet povinného s
uvedenim variabilného symbolu: 2022000595; tato nahrada je samostatnym
plnenim, ktoré sa nezapocitava do ndhrady za vecné bremeno.

3. Vyhotovenie znaleckého posudku za ucelom urcenia ndhrady za vecné bremeno zabezpeci
buduci povinny po doruceni prislusnych podkladov (¢l. IV ods. 2).

4. V pripade, ak nedojde k zrealizovaniu stavby, budlci opravneny nema narok pozadovat’ od
buduceho povinného vratenie jednorazovej nahrady za docasné uzivanie pozemkov.



CL IV
DalSie dojednania

1. Za datum uhrady jednorazovej nahrady [Cl. III ods. 2 pism. 1)] sa povazuje datum
pripisania financnych prostriedkov na ucet budiuceho povinného.

2. Investor sa zavédzuje zabezpecCit vyhotovenie porealizacného zamerania a geometrického
planu na zapis vecného bremena do katastra nehnutelnosti, ktoré doruc¢i spolu
s pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim prislusnému utvaru Magistratu mesta KoSice
(referat nakladania s majetkom) v termine do 60 dni od pravoplatnosti kolauda¢ného
rozhodnutia. Spolu s uvedenymi podkladmi budici opravneny predloZi rozsah rozlohy
ochrann¢ho padsma v pisomnej aj grafickej forme vypracovany osobou s prislusnou
odbornostou (napr. projektant) s poukazom na konkrétne ustanovenia prislusnych
pravnych alebo technickych predpisov, ktoré urcuju prislusné pasma ochrany.

3. Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky ndklady na vyhotovenie porealiza¢ného zamerania,
geometrického planu a sprdvny poplatok za vklad vecného bremena do katastra
nehnutelnosti hradi investor.

4. V sulade s § 3 ods. 4 zédkona ¢. 222/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov sa mesto
KoSice nepovazuje za zdanitel'nli osobu.

CLV
Odstipenie od zmluvy

1. Ak investor nezahaji vystavbu podrla ¢l. III do 12 mesiacov od podpisania tejto zmluvy, ma
buduci povinny 1 buduci opravneny pravo od zmluvy odstipit’. Odstipenie je G¢inné diiom
dorucenia druhej zmluvnej strane.

2. Odstiipenim od zmluvy sa zmluva rusi ku dilu G€innosti odstipenia. Tym nie st dotknuté
zaviazky budiaceho opravneného suvisiace s navratenim dotknutych pozemkov
do povodného stavu, ako aj finan¢né zavazky, ktoré vznikli na zaklade tejto zmluvy.

CL VI
Sankcie

1. Investor je povinny:

a) uhradit’ budiacemu povinnému zmluvnu pokutu
(1) vo vyske 1 000 EUR, ak neuzavrie budicu zmluvu podla tejto zmluvy v lehote
ur¢enej v Cl. II ods. 3 alebo nedoruci porealizaéné zameranie a geometricky plan
na zapis vecného bremena do katastra nehnutel'nosti v lehote urcenej v ¢l. IV ods. 2,
(i1)) vo vyske 500 EUR, ak nesplni ini povinnost’ vyplyvajicu z tejto zmluvy, okrem
omeskania platby, ktoré je sankcionované podla pism. b), ak napriek vyzve
buduceho povinného ani v dodatoc¢nej lehote 15 dni nesplnil dotknutd povinnost’,
b) zaplatit budicemu povinnému tUrok z omeskania platieb podl'a nariadenia vlady SR
¢. 87/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, v pripade omeskania platby podla tejto
zmluvy, a to od prvého dila po splatnosti thrady az do jej zaplatenia.



3.

. Zaplatenim zmluvnej pokuty alebo Uroku z omeSkania nie je dotknuta povinnost’ splnit’

zavazky podla tejto zmluvy a nahradit’ Skodu spdsobenu neplnenim zavézkov, na ktoré sa
sankcie viazu, vratane ndhrady Skody na majetku mesta spdsobenej v stvislosti
s vykonavanim ¢innosti buduceho opravneného.

Povinnost’ zaplatit’ zmluvnu pokutu podl'a ods. 1 alebo ods. 2 nevzniké v pripade,

a) ak jej splnenie bolo zavislé od poskytnutia primeranej sucinnosti druhou zmluvnou

b)

1.

stranou, pri¢om tato suc¢innost’ nebola poskytnuta,
ak nemoznost’ jej splnenia bola spdOsobena udalostami pri vSetkej starostlivosti
nepredvidate'nymi a zaroven pri vSetkom moznom usili neodvratitelnymi.

CL. VII
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany st povinné dodrziavat prislusné ustanovenia Nariadenia Europskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych osob pri spractvani osobnych
udajov a o vol'nom pohybe takychto tdajov a zdkona NR SR ¢. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobnych udajov.

Investor podpisom tejto zmluvy prehlasuje, Ze bol obozndmeny s informaciami podla
¢lanku 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych
0sOb pri spracivani osobnych udajov zverejnenymi na webovom sidle mesta KoSice
www.kosice.sk.

CL VIII
Zavereéné ustanovenia

. Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami

a ucinnost’ dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta KoSice
(www.kosice.sk).

. Obsah tejto zmluvy mozno menit’ len na zadklade vzdjomnej dohody, dodatkom k tejto

zmluve v pisomnej forme.

. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych po dva rovnopisy dostane

kazda zo zmluvnych stran.

. Zmluvné strany vyhlasuju, ze st opravnené na uzavretie tejto zmluvy, zmluvu uzatvorili

na zaklade ich slobodnej vole, zmluva nebola uzavreta v tiesni za ndpadne nevyhodnych
podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu rozumeju a na znak stihlasu ju bez akychkol'vek
vyhrad podpisujt.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluva ako aj pravne vztahy nou vzniknuté sa riadia
y ) y

pravaym poriadkom Slovenskej republiky a v pripade akychkol'vek sporov s touto
zmluvou suvisiacich buda rozhodovat’ prislusné slovenské sudy.


http://www.kosice.sk
http://www.kosice.sk

ZA BUDUCEHO POVINNEHO:
V KoSiciach, diia...........cccoeuunene.

23.03.2022

ZA INVESTORA:
V Bratislave, dia..

Ing. Igor Moska, predseda predstavenstva

ZA BUDUCEHO OPRAVNENEHO:
V KoSiciach, df@.........ccccoovvvvunveennnnenn.

2.03,2022

Ing. Rastislav Kudrik
na zéklade plnej moci









