
 

 

 

Zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene  

a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv 

č............................................ 

(podľa § 50a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov) 

 

 

1. Mesto Košice 

Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček  – primátor 

Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s.   

IBAN :                                   SK03 5600 0000 0004 4248 6001   

IČO: 00691135  

DIČ: 2021186904 

IČ DPH: SK 2021186904   

 

 ( ďalej  len ,,  budúci  povinný  “ ) 

 

      2.  TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 

            spoločnosť s ručením obmedzeným  Košice 

 Štatutárny orgán:                    Ing. Jaroslav Tkáč –  konateľ  spoločnosti                                

            Sídlo :                                    Komenského č.7,  040 01   Košice 

            Bankové spojenie :            PRIMA BANKA 

            IBAN :                                   SK50 5600 0000 0093 0608 5001 

            IČO :                                    31679692  

            DIČ:                                    2020485500 

                                                          IČ DPH: SK 2020485500 

            Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro,  

            vložka č.: 3697/V.  

                  

      ( ďalej  len „ budúci  oprávnený “ ) 

 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda o podstatných náležitostiach zmluvy o vecnom bremene 

a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv (ďalej len ,, budúca zmluva “ )  

a  o  podmienkach  jej  uzavretia  v  budúcnosti. 

 

2. Mesto Košice súhlasí s realizáciou stavby „ Modernizácia sekundárnych vykurovacích 

rozvodov z OS P1 – Podhradová, Košice “ ( ďalej  len „ stavba “ )  na  pozemkoch  

uvedených  v  čl. II ods.1 písm. a) zmluvy.  

 

3. Projektová dokumentácia navrhuje modernizáciu a rekonštrukciu rozvodov pre zásobovanie  

    teplom objektov napojených z OS P1 Podhradová - Cesta pod Hradovou 15-37, Polianska 2,  

    Lomnická  9 -13.  Nový  sekundárny   rozvod   je   navrhovaný   bezkanálový,  s   uložením                             

    v zemi  a  napojením  jednotlivých  bytových domov v strojovniach, čiastočne bude vedený    

    v  trase   existujúcich  vykurovacích   rozvodov.   Nová   trasa    je    navrhovaná   v    zeleni                                           

    a  vo  vnútrosídliskových  chodníkoch,  s  križovaním  miestnych  komunikácií.            
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4. Rozhodnutie  o  umiestnení  stavby s názvom „ Modernizácia  sekundárnych  vykurovacích    

    rozvodov z OS P1 – Podhradová,  Košice “  Mesto   Košice   vydalo   pre  navrhovateľa -                     

    TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  dňa  19.01.2022. 

                

Čl. II 

Podstatné náležitosti a obsah budúcej zmluvy 

 

1. Podstatnými náležitosťami budúcej zmluvy budú : 

 

   a)   záväzok    zmluvných strán  zriadiť vecné  bremeno   v  prospech   budúceho   oprávneného,    

         spočívajúce v  povinnosti budúceho povinného ako vlastníka pozemkov, nachádzajúcich   

         sa  v  katastrálnom  území  Severné Mesto,  zapísaných  na  LV č.11620  a  to  : 

 

• parcela C KN č.7288/1  – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2 297 m2 

• parcela C KN č.8241/1  – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3 936 m2 

• parcela C KN č.7191     – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 4 664 m2 

• parcela C KN č.8280     – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2 747 m2 

• parcela C KN č.7198/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 12 050 m2 

 

         ( ďalej len „ budúce zaťažené pozemky “ ) 

 

    strpieť   na   časti  budúcich   zaťažených  pozemkov  v  rozsahu,   ktorý   bude   vyznačený                           

    v geometrickom pláne [ písm. b) ] uloženie sekundárnych rozvodov ústredného vykurovania  

    a teplej  úžitkovej  vody ( ďalej  len  „inžinierske siete “ ),  ochranné  pásmo  na  obe  strany    

    inžinierskych  sietí  a  vstup  budúceho   oprávneného  na   budúce   zaťažené  pozemky a to                              

    v  rozsahu a čase nevyhnutne potrebnom na realizáciu stavby a následne aj   na   zabezpečenie    

    jej   prevádzkovania,   údržby  a  opravy,  

 

b) určenie  jednorazovej  náhrady  za  obmedzenie  vo  výkone  vlastníckych  práv   ( ďalej len                 

    „ náhrada za vecné bremeno “ )  podľa ods. 2 tohto článku v súlade s geometrickým plánom                        

    na  vyznačenie  vecného  bremena  na  priznanie  práva  uloženia,  údržby  a   rekonštrukcie     

    inžinierskych  sietí ( ďalej len „ geometrický plán “ )  a porealizačným zameraním,  ktorého  

    predbežný   rozsah  predstavuje   výmeru   1 529,37 m²,  pričom sa  do  tejto výmery   zahrnie                  

    aj rozsah ochranného  pásma,  ktoré  vzniká  k  danej   stavbe  podľa  osobitných   právnych   

    predpisov, 

 

c)záväzok budúceho oprávneného zaplatiť náhradu za vecné bremeno v lehote 30 dní odo dňa    

   účinnosti  budúcej  zmluvy. 

  

2. Náhrada  za  vecné  bremeno  sa  určí  na  základe  hodnoty  určenej  znaleckým  posudkom     

    v nadväznosti  na  porealizačné  zameranie  a  geometrický  plán na zápis vecného bremena                

    do  katastra   nehnuteľností   a  postupu   odsúhlaseného  majetkovou  komisiou  Mestského  

    zastupiteľstva  v  Košiciach  dňa  24.05.2011.   

 

3. Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  budúcu  zmluvu uzavrú do troch mesiacov od predloženia  

    podkladov  podľa  čl. IV ods. 2  zmluvy.  Ak  zriadenie  vecného  bremena  bude  podliehať  

    schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Košiciach, zmluvné  strany budúcu zmluvu uzavrú   

    do  dvoch  mesiacov  od   schválenia  zriadenia   vecného  bremena   uznesením  Mestského    

    zastupiteľstva v Košiciach, na pozemkoch a  v  rozsahoch  určených  geometrickým plánom,   

    vyhotoveným  na  základe skutočného  zamerania  zrealizovanej  stavby.   
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4. Zmluvné  strany  sa dohodli,  že záväzok  uzavrieť  budúcu  zmluvu  trvá  po  dobu  štyroch    

    rokov od   účinnosti  tejto   zmluvy. Ak  sa  zmluvné  strany  nedohodnú  inak,  po  uplynutí       

    tejto  doby  je  budúci  oprávnený  povinný  bezodkladne  uviesť budúce zaťažené pozemky    

    do  pôvodného stavu, vrátane odstránenia  zrealizovanej stavby,  resp. jej časti. 

 

 

Čl. III 

Dojednania na obdobie do uzavretia budúcej zmluvy 

 

 

1. Budúci povinný súhlasí, aby budúci oprávnený dočasne – po dobu realizácie stavby užíval 

na účely dočasných prístupových komunikácií, na umiestnenie dočasného technického 

vybavenia stavby a na vykonávanie pomocných činností súvisiacich so stavbou, a to až do jej 

ukončenia a uvedenia do pôvodného stavu budúce zaťažené pozemky a ďalšie časti 

pozemkov vo vlastníctve budúceho povinného, priľahlé k časti budúcich zaťažených 

pozemkov, na ktorých bude zriadené vecné bremeno podľa čl. II ods.1 písm. a) zmluvy.              

Na tieto účely sa zaväzuje strpieť dočasné obmedzenie v obvyklom výkone svojich 

vlastníckych práv. 

 

 

2. Budúci  oprávnený  sa  zaväzuje,  že : 

 

a) budúce zaťažené pozemky bude používať na dočasné účely podľa ods. 1 v  rozsahu 

a spôsobom  nevyhnutným  na  zabezpečenie  realizácie stavby, 

b) zodpovedá za škody súvisiace s  využitím budúcich zaťažených pozemkov podľa 

príslušných  ustanovení  Občianskeho  zákonníka, 

c) bude udržiavať poriadok a čistotu na budúcich zaťažených pozemkoch na vlastné 

náklady, v čase dočasného užívania, 

d) pri   užívaní   budúcich zaťažených pozemkov  je   povinný   dodržiavať  právne predpisy 

o  ochrane  vody,   pôdy,   ovzdušia,   prírody,   životného  prostredia,   požiarnej   

ochrany   a bezpečnosti  pri  práci, 

e) stavbu bude realizovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný 

zákon), s príslušnými bezpečnostnými predpismi, STN a inými súvisiacimi právnymi 

predpismi (najmä vo vzťahu k likvidácii stavebného odpadu), vyjadreniami príslušných 

odborných útvarov Magistrátu mesta Košice, Mestskej časti Košice – Sever a Správy 

mestskej zelene v Košiciach,   

f) nakoľko parc. C KN č. 7198/1  je zverená do správy Mestskej časti  Košice – Sever, 

trasovanie teplovodného  rozvodu  cez  tento  pozemok  prerokuje  s  Mestskou časťou  

Košice – Sever, 

g) v prípade  požiadavky budúceho  povinného  umožní  prístup na budúce zaťažené 

pozemky,  

h) budúce zaťažené pozemky, užívané na dočasné účely, po ukončení stavby alebo 

v prípade neukončenia stavby uvedie do pôvodného stavu, vrátane obnovy zelene               

a  povrchu komunikácií na svoje náklady, 

i) v prípade ukončenia vzťahu, založeného touto zmluvou, zo strany budúceho 

oprávneného, alebo budúceho povinného je povinný odstrániť stavbu, resp. jej 

rozostavanú časť na vlastné náklady, ak nedôjde medzi budúcim oprávneným                              

a  budúcim povinným k inej dohode. 
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3. Budúci oprávnený sa zaväzuje, že zaplatí jednorazovú náhradu za dočasné užívanie 

pozemkov vo vlastníctve budúceho povinného, na dočasné účely za dobu počas výstavby, 

vo výške 2 064,65 EUR ( slovom : dvetisíc šesťdesiatštyri EUR a šesťdesiatpäť centov )                             

do 30 dní od účinnosti tejto zmluvy, a to prevodom na   účet   povinného   uvedený  

v   záhlaví  zmluvy  s  variabilným  symbolom (VS)  podľa  čísla  zmluvy; táto náhrada                   

je  samostatným  plnením,  ktoré  sa  nezapočítava  do  náhrady  za  vecné  bremeno.  

       

4. Vyhotovenie znaleckého posudku za účelom určenia náhrady za vecné bremeno zabezpečí 

budúci  povinný  po  doručení  príslušných  podkladov  ( čl. IV ods. 2 zmluvy ).  

 

5. V prípade, ak  nedôjde  k  zrealizovaniu  stavby, budúci  oprávnený  nemá nárok požadovať  

    od  budúceho  povinného  vrátenie  jednorazovej  náhrady  za  dočasné  užívanie pozemkov                   

    ( čl. III ods. 3 zmluvy ) 

 

Čl. IV 

Ďalšie dojednania 

 

 

1. Za dátum úhrady jednorazovej náhrady ( čl. III ods. 3 tejto zmluvy ) sa považuje dátum 

pripísania finančných prostriedkov na účet budúceho povinného. 

 

2. Budúci oprávnený sa zaväzuje zabezpečiť vyhotovenie porealizačného zamerania 

a geometrického plánu na zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností, ktoré doručí 

spolu s právoplatným kolaudačným rozhodnutím príslušnému útvaru MMK ( referát 

nakladania s  majetkom) v  termíne do 60 dní od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

Zároveň sa zaväzuje zabezpečiť vyhotovenie  porealizačného   zamerania  a geometrického 

plánu  v  elektronickej   forme   vo  formátoch DGN a PDF,  ktoré zašle spolu                          

s  číslom zmluvy o  budúcej zmluve o  zriadení vecného bremena na mailovú 

adresu  vecne.bremeno@kosice.sk v rovnakom termíne, ako je uvedené v predchádzajúcej 

vete. 

      Spolu  s  uvedenými  podkladmi  budúci  oprávnený  predloží  rozsah  rozlohy ochranného    

      pásma  v    písomnej aj  grafickej   forme  vypracovaný  osobou  s príslušnou odbornosťou  

      (napr. projektant) s  poukazom  na  konkrétne   ustanovenia   príslušných   právnych  alebo  

      technických predpisov, ktoré  určujú  príslušné pásma ochrany. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky náklady na vyhotovenie porealizačného zamerania, 

geometrického plánu a za správny poplatok za vklad vecného bremena do katastra 

nehnuteľností hradí budúci oprávnený. 

 

4. V súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov sa mesto Košice nepovažuje za zdaniteľnú osobu. 

 

 

Čl. V 

Odstúpenie od zmluvy 

 

1. Ak budúci oprávnený nezaháji realizáciu stavby podľa čl. III zmluvy do 12 mesiacov                         

od podpísania tejto zmluvy, má budúci povinný i budúci oprávnený právo od zmluvy 

odstúpiť. Odstúpenie  je  účinné  dňom  doručenia  druhej  zmluvnej  strane. 

 

mailto:vecne.bremeno@kosice.sk
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2. Odstúpením  od  zmluvy  sa zmluva  ruší  ku  dňu  účinnosti  odstúpenia. Tým nie sú dotknuté  

    záväzky   budúceho  oprávneného    súvisiace    s    navrátením     dotknutých     pozemkov  

    do  pôvodného  stavu,  ako  aj  finančné  záväzky,  ktoré  vznikli   na  základe  tejto  zmluvy. 

 

 

Čl. VI 

Sankcie 

 

1. Budúci  oprávnený  je  povinný : 

 

a) uhradiť  budúcemu   povinnému   zmluvnú   pokutu 

 

1a. vo výške 1 000,- EUR, ak neuzavrie budúcu zmluvu podľa tejto zmluvy v určenej 

lehote alebo nedoručí porealizačné zameranie a geometrický plán na zápis vecného 

bremena do katastra nehnuteľností v určenej lehote, ak napriek výzve budúceho 

povinného ani v dodatočnej  lehote  30  dní  nesplnil dotknutú povinnosť, 

 

2a. vo výške 500,- EUR, ak nesplní inú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, okrem 

omeškania platby, ktoré je sankcionované podľa písm. b), ak napriek výzve budúceho 

povinného ani v dodatočnej lehote 30 dní nesplnil dotknutú povinnosť, 

 

b) zaplatiť budúcemu povinnému úrok z omeškania platieb podľa nariadenia vlády SR 

č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov, v prípade omeškania platby podľa tejto zmluvy, a to od prvého dňa 

po splatnosti úhrady až do jej zaplatenia. 

 

2. Budúci  povinný  je  povinný  uhradiť  budúcemu   oprávnenému  zmluvnú   pokutu  

 

1a.   vo  výške  1000,-EUR,  ak  neuzavrie  budúcu  zmluvu  podľa  tejto  zmluvy v určenej    

        lehote, 

 

1b.  vo  výške  500,-EUR  v prípade  nesplnenia  si povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy,           

       ak  napriek  výzve  budúceho  oprávneného  ani  v  dodatočnej  lehote  30 dní nesplnil    

       dotknutú povinnosť. 

 

3. Zaplatením  zmluvnej  pokuty  alebo  úroku  z  omeškania nie je dotknutá povinnosť  splniť  

    záväzky  podľa  tejto  zmluvy  a  nahradiť škodu  spôsobenú  neplnením záväzkov, na ktoré           

    sa  sankcie  viažu, resp. nahradiť škodu  na  majetku  mesta  Košice  spôsobenú v  súvislosti  

   s vykonávaním činností budúceho oprávneného. 

 

4. Povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu podľa ods. 1 alebo ods. 2 nevzniká  v  prípade, 

 

a) ak jej splnenie bolo závislé od poskytnutia primeranej súčinnosti druhou zmluvnou 

stranou,  pričom táto súčinnosť  nebola poskytnutá,  alebo 

 

b) ak nemožnosť jej splnenia bola spôsobená udalosťami pri všetkej starostlivosti 

nepredvídateľnými a zároveň pri všetkom možnom úsilí neodvrátiteľnými. 
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Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto    zmluva    nadobúda    platnosť   dňom   podpisu   obidvoma    zmluvnými    stranami                                    

     a  účinnosť  dňom  nasledujúcim   po  dni    jej  zverejnenia   v Centrálnom  registri  zmlúv. 

 

2. Obsah tejto zmluvy možno meniť len na základe vzájomnej dohody, dodatkom k tejto zmluve  

    v písomnej forme. 

 

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dva rovnopisy dostane každá    

     zo zmluvných strán. 

 

4. Zmluvné  strany  vyhlasujú, že  sú  oprávnené  na  uzavretie tejto zmluvy, zmluvu uzatvorili    

na  základe  ich  slobodnej  vôle,  zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných  

podmienok,   zmluvu   si    prečítali,    jej   obsahu   rozumejú    a  na   znak  súhlasu  ju   bez    

akýchkoľvek  výhrad   podpisujú. 

 

 

 

 

ZA BUDÚCEHO POVINNÉHO:                        ZA   BUDÚCEHO   OPRÁVNENÉHO: 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa ..............................          V Košiciach, dňa ......................................

     

 

 

 

 

 

............................................................  ............................................................

                  

          Ing. Jaroslav Polaček                             Ing. Jaroslav Tkáč 

                   primátor                                       konateľ 
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