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Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

Postupca: 
Názov 
Sídlo 
Štatutárny zástupca 
IČO 
DIČ 
(ďalej len „postupca") 

A 

Postupník: 
Názov 
Právna forma 
Štatutárny zástupca 
Sídlo 
IČO 
DIČ 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Mesto Košice 
Trieda SNP 48/ A, 040 11 Košice 
Ing. Jaroslav Poloaček , primátor 
00691135 
2021186904 

Cbi3 
Občianské združenie 
Milan Antol, riaditeľ 
Alžbetina 55, 040 01 Košice 
37884174 
2021743042 

( ďalej len „postupník" alebo „Chi3") 

Článok II 

Úvodné ustanovenia 

1. Postupca je stavebníkom stavby s názvom: ,,Znovu obnovenie kina Družba zníženie energetickej 
náročnosti" (ďalej len „stavba"), v súlade so stavebným povolením č. 243/2024 - Bi, ktoré vydal 
stavebný úrad - Obec Bidovce dňa 24.03.2025, a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.04.2025 
(ďalej len „stavebné povolenie"). Kópia stavebného povolenia tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

2. Postupník má záujem ako stavebník zrealizovať stavbu v zmysle stavebného povolenia, namiesto 
postupcu. 

Článok III 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich pre postupcu ako 
stavebníka zo stavebného povolenia, v rozsahu definovanom projektovou dokumentáciou stavby, 
za účelom umožnenia realizácie stavby postupníkom namiesto postupcu, vrátane všetkých 
nevyhnutných užívacích práv k dokumentácii súvisiacej s vydaným stavebným povolením, 
za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

2. Chi3 ako postupník týmto od postupcu preberá všetky postupované práva a povinnosti a bude ďalej 
vystupovať v postupovaných právach a povinnostiach v rozsahu týkajúcom sa stavby ako právny 
nástupca postupcu a zrealizuje stavbu na vlastné náklady. 
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Článok IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Postupca sa zavazuJe, že poskytne postupníkovi bez zbytočného odkladu všetku projektovú 
dokumentáciu súvisiacu so stavbou, ako aj akékoľvek ďalšie doklady a dokumenty týkajúce sa 
postupovaných práv a povinností, pokiaľ tieto nebudú odovzdané postupcovi pri podpise tejto 
zmluvy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že výlučným vlastníkom projektovej 
dokumentácie a ďalších poskytnutých dokladov a dokumentov naďalej ostáva postupca. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že postupca do 10 (desiatich) pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy 
oznámi príslušnému stavebnému úradu postúpenie práv a povinností podľa tejto zmluvy a súčasne 
predloží príslušnému stavebnému úradu originál tejto zmluvy za účelom preukázania postúpenia 
postupovaných práv a povinností z postupcu na postupníka. Postupca sa zaväzuje, že vykoná 
akékoľvek ďalšie úkony potrebné na to, aby príslušný stavebný úrad považoval v zmysle stavebného 
povolenia za stavebníka postupníka, namiesto postupcu. 

3. Postupca sa zaväzuje, že ak sa po uzavretí tejto zmluvy zistí potreba získania súhlasov akejkoľvek 
tretej osoby, orgánu alebo inštitúcie potrebných na platné a účinné postúpenie ktoréhokoľvek 
z postupovaných práv a povinností, postupca tieto bezodkladne zaobstará a predloží Chi3 ako 
postupníkovi. 

Článok V. 
Cena 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že postupca postupuje práva a povinnosti postupníkovi v zmysle čl. III 
tejto zmluvy bezodplatne. 

Článok VI. 
Osobitné ustanovenia 

l .  Postupca vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne právne prekážky, ktoré by bránili postúpeniu 
všetkých postupovaných práv a povinností na postupníka za účelom realizácie stavby. 

2. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že okrem povinností výslovne uvedených v stavebnom 
povolení, alebo vyplývajúcich z dokumentácie súvisiacej so stavebným povolením a povinností, 
ktoré pre Chi3 na realizáciu stavby vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov, neexistujú žiadne iné povinnosti, ktoré by uzavretím tejto zmluvy prechádzali na Chi3. 

3. Postupca vyhlasuje, že v čase uzavretia tejto zmluvy neexistujú žiadne neuhradené peňažné záväzky, 
ktoré vznikli postupcovi v súvislosti s činnosťami predchádzajúcimi vydaniu stavebného povolenia 
(ďalej len „záväzky"). Postupca sa zároveň zaväzuje, že v prípade, ak by takéto záväzky existovali, 
postupca zodpovedá za ne v plnom rozsahu. Tieto záväzky neprechádzajú touto zmluvou na 
postupníka a ak by si akákoľvek tretia osoba uplatňovala nárok na ich úhradu voči postupníkovi, 
zaväzuje sa ich uhradiť postupca. 

4. Postupca sa zaväzuje, že ak by akákoľvek osoba uplatnila voči postupníkovi akýkoľvek peňažný 
alebo nepeňažný nárok z titulu neoprávneného postúpenia postupovaných práv a povinností 
postupcu na postupníka podľa tejto zmluvy, alebo neoprávneného využitia výsledkov duševnej 
tvorivej činnosti autorov, alebo ak sa preukáže nepravdivosť akéhokoľvek vyhlásenia postupcu 
uvedeného v tejto zmluve, uhradí postupca postupníkovi všetku škodu, ktorá postupníkovi z tohto 
dôvodu vznikne. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak do 90 (deväťdesiatich) kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto 
zmluvy postupca nepreukáže postupníkovi, že zo strany príslušného stavebného úradu došlo 
k akceptovaniu postúpenia práv a povinností vyplývajúcich zo stavebného povolenia, postupník je 
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oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, pričom odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom 
doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy postupcovi. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak postupník nezhotoví dielo do 4 (štyroch) rokov odo dňa účinnosti 
tejto zmluvy, postupca je oprávnený odstúpiť od tejto zmuvy, pričom odstúpenie od zmluvy 
nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy postupníkovi. 
Postupca je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade ukončenia nájomnej zmluvy, na základe 
ktorej postupca ako prenajímateľ prenechal postupníkovi ako nájomcovi do dlhodobého užívania 
kino Družba (nehnuteľnosť, ktorej sa týka realizácia stavby podľa čl. 1). Odstúpením od tejto zmluvy 
sa postupca stane výlučným držiteľom práv zo stavebného povolenia, ktoré boli touto zmluvou 
postúpené na postupníka; zároveň je postupník povinný vrátiť bez zbytočného odkladu všetky 
podklady a dokumenty, ktoré prevzal od postupcu, ak sa zmluvné strany v jednotlivom prípade 
nedohodnú inak. 

Článok VII. 
Protikorupčná doložka 

1. Pri plnení tejto zmluvy sa postupník zaväzuje zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné 
postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu protispoločenskej činnosti, vrátane korupcie. Postupník 
vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov alebo 
iných osôb konajúcich v jeho mene v súvislosti s uzavretím zmluvy a plnení záväzkov na základe 
zmluvy neponúkal, neponúka a ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, vyžadovať ani 
prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek 
výhody, dary alebo pohostenia zamestnancov ani predstaviteľom postupcu (pričom na tento účel sa 
predstaviteľom postupcu rozumejú aj poslanci Mestského zastupiteľstva v Košiciach), za účelom 
ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania 
k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania 
alebo udržania výhody pri vyk'one činnosti postupníka. Postupník sa zaväzuje okamžite oznámiť 
primeranou formou zástupcovi postupcu akékoľvek podozrenie na porušenie ustanovenia tohto 
odseku (na emailovú adresu obcianskalinka@kosice.sk) a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení 
podozrenia. 

2. V prípade porušenia povinnosti postupníka podľa predchádzajúceho odseku je postupca oprávnený 
odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho písomného upozornenia, a to s okamžitou platnosťou 
bez toho, aby postupníkovi vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie postupcu 
od zmluvy. Postupník sa zaväzuje, že ak bude preukázané protispoločenské konanie a/alebo 
porušenie protikorupčného správania, nahradí škodu postupcovi v maximálne možnom rozsahu 
podľa platných právnych predpisov za akúkoľvek stratu, ujmu, poškodenie alebo nahradí náklady 
vzniknuté v súvislosti s porušením tohto článku zmluvy. 

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami a berú na vedomie, že zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

2. Akékoľvek zmeny zmluvy resp. dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnej forme po ich 
predchádzajúcom schválením zmluvnými stranami. 

3. Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré zmluva výslovne neupravuje, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov 
Slovenskej repu bi iky. 
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4. Prílohou zmluvy je kópia stavebného povolenia. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) vyhotoveniach. z ktorých postupca dostane 3 (tri) 
a postupník dostane 2 (dve) vyhotovenia. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu, ktorý je dostatočne 
určitý porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo 
potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení. 

2 2. 07. 2025 
V Košiciach dňa ........................... . 

Za postupcu: 

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Polaček 

Funkcia: primátor mesta Košice 

Podpis: 

2 2. 07, 2025 

V Košiciach dňa ............................. . 

Za postupníka: 

Meno a priezvisko: Milan Antol 

Funkcia: riaditeľ 

Podpis: 



./ 

( 

OBEC B I DO V C E, 044 45 

Číslo: 243/2024 - Bi Bidovce, dňa 24. 03. 2025 

Toto rozhodnutie nadob11dlo 
Jrivoplatnoe : .Jt.i-il?25 

Podm• .......

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Obec Bidovce. určená Okresný úradom Košice, odborom výstavby a bytovej politiky, 
oddelením štátnej stavebnej správy. pod č. OU-KĽ-OVBP2-2024/018001-002 zo dňa 
04.03.2024, podľa ust. § 119 ods. 3 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v platnom znení, ako stavebný úrad príslušný na prerokovanie veci a vydanie 
rozhodnutia, príslušná podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, § 2 písm. e) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 
štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, § 117 zák. č. 
50/ I 976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný,zákon/ v znení neskorších 
predpisov, v súlade s ust. § 39, § 39a, § 66, § 69 stavebného zákona, v súlade s § l O vyhlášky 
č. 453/2000 Z.z. v z.není neskorších predpisov. kto!"ou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona a v súlade s ust. zákona č. 7 l /196 7 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov 

p o v oľuje 

stavbu „ Znovuobnovenie kina Družba � zníženie energetickej náročnosti " na pozemku 
pare. č. 203/1, 203/2, 204, 3939, 3893 kat. úz. Terasa, pre stavebníka Mesto Košice, Trieda 
SNP č. 48/A, 040 11 Košice, v spojenom územnom a stavebnom konaní podľa predloženej a 
tunajším úradom overenej projektovej dokumentácie. 

Predmetom predloženého návrhu je znovuobnovenie Kina Družba s kultúrnym 
poslaním a s rozvinutím jeho autentických prvkov, ktoré prinavráti Terase stánok pre 
multíkultúrne podujatia, miesto každodenného zveľaďovania divadelných umení i priestor 
stretávania sa mladých umelcov. Iniciatíva občianskeho združenia pod vedením mediálne 
známych umelcov má snahu prinavrátiť objektu jeho pôvodnú funkciu panoramatického kina, 
pripojiť k nej aj funkciu divadelného progresívneho stánku, s miestom tréningových možností 
tanečných či divadelných súborov, výstavného priestoru pre výtvarných aj multimediálnych 
umelcov, i miesto stretávania sa v klubovom Kaviarenskom priestore. 

Členenie stavieb na prevádzkové súbory a stavebné objekty: 



SO-O l -Kino Družba 
SO-02-Vodovodná prípojka- rekonštrukcia a vonkajší hydrant 
SO-03 - Kanalizačné prípojka Splašková - rekonštrukcia 
SO-04-Kanalizačná prípojka dažďová+ záchytná nádrž 
SO-05 -NN Prípojka• OEZ - rekonštrukcia 
SO-06 -Slaboprúdová prípojka - optika 
SO-07 -Tepelná prípojka - rekonštrukcia 
SO-08-Spevnené plochy kina 
SO-09 -Sadové úpravy 

SO-01 - Kino Družba - Rekonštrukcia objektu kina Družba je navrhnutá ako 
multikultúrne centrum s doplnkovou kaviarenskou prevádzkou - ktorá je orientovaná do 
promenády OC Lwúk II. V komplexe sú upravené - zmenené vertikálne komunikácie a pre 
sprístupnenie všetkých podlaží aj osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu je umiestnený ( 
výťah. Zároveň rozšírenie podzemného podlažia vytvára podmienky pre ďalšie kultúrne sály a 
šatne účinkujúcich. Vytvorenie balkóna dopÍňa kapacitu, ktorá vzhľadom na nový štandard 
sedenia a využitia bola na hlavnom podlaží redukovaná. 

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE - Zachováva celý základný konštrukčný systém objektu 
- to jest v časti ortogonálnej je to ŽB skelet v module 6x6m s monolitickými stipmi a ŽB 
stropmi. V časti oválnej to sú nosné obvodové steny v strede oválu zosilnené / zavetrené 
dvojpriestorom. Hlavná sála zachováva stupňovitú ŽB podlahu na ŽB rebrách a zastropenie 
oceľovými priehradovými väzníkmi. 

Výška strechy nad kaviarenskou časťou bude na kóte + 4 400 a nad oválnou časťou ( 
kinosála)+ 8 900. 

Kino Družba o podlahovej ploche 2964, 17 m2 bude pozostávať z: 
I. PP - schody + chodba, chodba, chodba, šatňa, sprcha, WC, sprcha, WC, kabinet, 
tanečná sála, sklad - stoly, stoličky, tanečná sála, WC - zádverie, WC, WC - zádverie, 
WC, šatňa, sprcha, WC, šatňa, sprcha, WC, WC - IMOBIL, technická miestnosť -
ÚK, VZT, strojovňa SHZ, schody ku SHZ, šatňa - zamest., WC - zádverie, sprcha, 
WC, WC, schody, odpady, rampa s podestou do 1.PP ku odpadom, upratovačka, 
schody s plošinou, fotovoltika - batérie, strojovňa VZT, schody, hala, sklad- nábytok, 
ENERGOKANÁL - Eli, výťah, inštalačná dutina ( pri výťahu ), chodba, šatňa, 
kúpeľňa, šatňa, kúpeľňa, strojovňa VZT, inštalačná dutina - vzt. dažďová kanalizácia, 
rampa, šatňa, kúpeľňa, šatňa, kúpeľňa, šatňa, kúpeľňa, šatňa, šatňa, kúpeľňa, šatňa, 
šatňa, kúpeľňa, inštalačná dutina - trasovanie VZT, šatňa, kúpeľňa, šatňa, WC, šatňa, 
WC, schody, chodba, šatňa, šatňa, kúpeľňa, kúpeľňa, skúšobná sála, skúšobná sála, 
technická miestnosť - ELI, SLB, RACK, rampa, inštalačná dutina - vzt. dažďová 
kanalizácia, sklad- dielňa, miest. dielňa, sklad- rekvizity, sklad - rekvizity, zdvíhacia 
plošina, strojovňa TČ vrtov, sklad rekvizity, vonkajšie schody, nádrž SHZ + dažďovej 
vody, inštalačná dutina ( trasovanie vzt. ), sklad - nábytok 
I. NP - zádverie, chodba, schody, vrátnik, vstupná chodba, chodba, kancelária, 
kancelária, vstupná hala, šatňa, WC - imobil., WC, predsieň, WC, WC, predsieň, 
chodba, WC, WC, kaviareň, bar, salónik, sklad kaviarne. kuchyňa/príprava, sklad -
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hygiena, sklad - nápoje, chodba, šatňa, predsieň, WC, kancelária vedúci, denná 
miestnosť, chodba, schody, schody - vstup, premietanie, WC, chodba, výťah, 
hľadisko, javisko, podjaviskový priestor, lóža vľavo/rampa, zádverie, lóža 
vpravo/rampa, zádverie, závetrie, vonkajšie schody, závetrie, vonkajšie schody, schody 
+ plošina pre imobilných, terasa, inštalačná dutina - vzt. dažďová kanalizácia, 
inštalačná dutina - vzt. dažďová kanalizácia, ENERGOKANÁL - Eli, inštalačná 
dutina - vzt. dažďová kanalizácia, schody 
II. NP - komunikačný priestor, schody, energokanál - Eli, výťah, galéria balkón, bar­
zázemie, predsieň, WC, WC, predsieň, WC, WC, INŠT. DUTINA -Vzt. dažďová 
kanalizácia, VIP terasa 
Vnútorný rozvod vody je navrhovaný nasledovne: HUV s armatúrami bude 

umiestnený v strojovni - technickej miestnosti v suteréne objektu. Objekt bude napojený na 
verejný vodovod. 

Vnútorná kanalizácia v objekte je navrhnutá ak.o delená. Splašková odpadová voda 
bude z objektu odvádzaná dvoma splaškovými kanalizáciami, pričom minimálna požadovaná 
dimenzia je DN 200. Splašková odpadová voda bude napojená na verejnú kanalizáciu. 

( V časti s kuchyňou je navrhnutá samostatná kanalizácia, označená KK 1 - KK6 -
kuchynská kanalizácia, ktorá bude vyvedená samostatne do exteréru, kde sa na základe 
výpočtu podľa zariaďovacích predmetov požadujú 2 Japoly, zapojené paralelne. 

Zdrojom tepla bude horúcovodná prípojka <D=215,6 kW, �t=130/60°C privedená do 
technickej miestnosti 0.23 v l .PP napojená na kompaktnú odovzdácaciu stanicu (KOST) tepla 
s fakturačným meraním spotreby tepla. KOST bude priamo pripravovať aj teplú pitnú vodu 
cez akumulačnú nádobu. Do KOST sa pripojí cirkulačné potrubie TRV. 

Zdrojom tepla bude aj tepelné čerpadlo zem - voda IVT GEO G 264, vykurovací 
výkon 64 kW, COP 3,0 (B 0°C / W55°C ). Tepelné čerpadlo bude využ.ívať teplo/chlad 
získané zo zeme pomocou deviatich hÍbkových vrtov o hÍbke 120m. 

Stabilné hasiace zariadenia sprinklerové sa navrhujú ako protipožiarna ochrana, ktorá 
požiar pri jeho vzniku dostáva pod kontrolou bez zásahu ľudského činiteľa a súčasne o tomto 
stave informujú obsluhu. 

SO�02 - Vodovodná prípojka - rekonštrukcia a vonkajší hydrant - Objekt bude 
napojený na rekonštruovanú vodovodnú prípojku z existujúceho odbočného potrubia Dl00 
pre celé centrum Lunik II. pripájajúceho sa z hlavného radu na ulici Hronská D350. Napojenie 
bude odbočkou za prevádzky, osadený bude uzatvárací ventil so zemnou súpravou. Meranie 
vody je umiestnené v novej vodomernej šachte, ktorá bude vo vzdialenosti do 10 m od 
verejného vodovodu. Na odbočke bude zemná súprava DN 100. Vodomerná šachta bude 
betónová, monolit. 

SO-03 -Kanalizačné prípojka Splašková -rekonštrukcia - Objekt bude napojený 
na novú kanalizačnú prípojku - s odvodom splaškových vôd do verejnej kanalizácie. 
Splašková kanalizácia bude rozdelená na 2 vetvy, s približne rovnakým prietokom 
splaškových vôd. Vetvy sú smerované na juh a východ. Južná vetva označená Kanalizačná 
prípojka 1 bude osadená v pôvodnej trase kanalizácie, doplnená paralelne zapojenými lapolmi 
z kuchyne. Východná vetva označená Kanalizačná prípojka 2 bude zaústená do hlavnej stoky 
B 600 v potrubí, ktoré svojou hÍbkou vyhovuje novej koncepcii splaškovej kanalizácie. 
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SO-04 - Kanalizačná prípojka dažďová + záchytná nádrž - Navrhovaný stavebný 
objekt bol predmetom konania na príslušnom odbore starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa. 
Povolenie na realizáciu stavebného objektu SO 04 vydal Okresný úrad Košice, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia pod č. OU-KE-OSZP3-2024/042749-006 zo dňa 01. 1 0.2024, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 12.11.2024. 

SO-OS - NN Prípojka - OEZ - rekonštrukcia - Napojenie objektu na NN 
distribučný rozvod bude z novej skrine RIS-SR6, ktorá bude umiestnená na fasáde objektu 
parc.č. 203/2 na mieste jestvujúcej RIS-PRIS4 ( ozn. R0220-356009 Hronská 1 2  ). Jestvujúca 
RIS skriňa je napojená NN káblovým podzemným vedením AYKY-3x24o+I20 ( 
preslučkovaná ) z DTS TS0220-0402 Košice Hronská, ktorá je vyťažená na viac ako 90%. Na 
základe predbežného stanoviska Prevádzkovateľa distribučnej sústavy-VSD, a.s. je nutná 
výmena transformátora 400 k VA na 630 kV A. 

Meranie spotreby elektrickej energie ( OEZ ) rozvádzač RE bude umiestnený na fasáde 
objektu vedľa novej RIS-SR6 tak, aby bol prístupný pre odpočet spotreby. 

SO-06 - Slaboprúdová prípojka - optika - Dátová prípojka pre potreby kina Družba 
sa bude realizovať napojením na telekomunikačné a dátové rozvody prechádzajúce v blízkosti 
objektu. Na základe predbežných informácií zo strany investora prechádzajú v blízkosti 
predmetných pozemkov telekomunikačné rozvody poskytovateľov dátových služieb 
TELEKOM, SW AN a ANTIK. Objekt mje v súčasnosti napojený na rozvod TELEKOM. V 
projekte optickej prípojky navrhujeme trasy pripojení káblových optických na všetkých troch 
poskytovateľov služieb. Konkrétny poskytovateľ telekomunikačných služieb sa upresní v 
ďalšom stupni PD. Po dohode s poskytovateľom sa na trase hlavných optických rozvodov 
zrealizuje telekomunikačná šachta, v rámci ktorej sa zrealizuje napojenie na hlavnú nosnú 
optickú trasu. Z telekomunikačnej šachty sa následne zrealizuje zemný výkop s pieskovým 
lôžkom·až k miestu vstupu prípojky do priestoťDv objektu v celkovej predbežnej dÍžke cca 85 
metrov. Vo výkope budú uložené HDPE plastové chráničky optických káblov. 

C 

• SO-07 - Tepelná prípojka - rekonštrukcia - Pôvodná HV prípojka pre riešený 
objekt bude v celom rozsahu demontovaná. Objekt kina bude novou HV prípojkou napojený C 
na centrálny zdroj tepla. Ako bod napojenia na jestvujúce HV potrubie je určená jestvujúca 
šachta s odbočkou na ul. Hronskej, parc.č. 203/ 1 .  

Celková dÍžka vonkajšej HV prípojky uloženej v zemi od bodu napojenia po vstup do 
objektu bude 20,3m. Navrhnuté je predizolované potrubie s teplonosnou oceľovou rúrkou 
DN32; 42,4x2,6mm;0125mm,spájané zváraním.Podzemný horúcovod je navrhnutý z 
kompletného konštrukčného systému predizolovaných potrubí, tvaroviek, kotvení, 
kompenzátorov, uzatváracích armatúr a iných komponentov zo zosilnenou izoláciou v 
izolačnej triede 2. Systém spÍňa požiadavky mechanickej odolnosti a spoľahlivosti v 
prevádzke. Predizolovaný potrubný systém vrátane komponentov musí byť certifikovaný v 
zmysle normy EN 253. 

SO-08 - Spevnené plochy kina - Z celkového počtu parkovacích miest pre túto 
stavbu, kde podľa výpočtu je potrebné zabezpečiť 183 parkovacích miest sa v tejto etape 
výstavby navrhuje vybudovať len 7 parkovacích miest pre osoby s obmedzenou možnosťou 
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pohybu. Tieto parkovacie miesta sa navrhujú na južnej strane objektu v blízkosti vstupu. Od 
parkoviska ku vstupu je navrhovaná šikmá schodisková plošina. 

V rámci tejto etapy výstavby sa navrhuje vybudovať parkovisko pre invalidov s 
vjazdom z Hronskej ulice. Vjazd a výjazd sa navrhuje rozdelený zeleným ostrovčekom v 
ktorom sa nachádza stožiar verejného osvetlenia. Ostrovček bude ohraničený cestným 
betónovým obrubníkom vyvýšeným o 10 cm od úrovne vozovky. Vetva vjazdu sa navrhuje so 
šírkou 3,0 m a  vetva výjazdu z parkoviska sa navrhuje so šírkou 3,30 m. Napojenie vjazdu a 
výjazdu z parkoviska sa navrhuje oblúkmi s polomerom R=6,0 m. Vjazd , výjazd ako aj 
samotná komunikácia parkoviska je navrhovaná s asfaltovým povrchom„ Komunikácia 
parkoviska je navrhovaná s asfaltovým povrchom. Konštrukcia má celkovú hrúbku 56 cm. 
Obrúbenie komunikácie je navrhované pomocou obrubníkov cestných betónových 
Odvodnenie vozovky parkoviska je navrhované vybudovaním uličnej vpuste pred napojením 
parkoviska na ulicu Hronskú. 

Samotné parkovacie miesta sa navrhujú zo zámkovej dlažby s priepustným povrchom. 
Parkovacie miesta majú rozmer 5,0x3,5 m s kolmým radením na komunikáciu 

parkoviska. Celková plocha parkoviska a komunikácie 250 m2. 

( PEŠIE KOMUNIKÁCIE. 

Navrhované pešie komunikácie budú napojené na existujúcu sieť chodníkov pre peších 
v riešenej lokalite. Chodníky sa navrhujú s minimálnou šírkou od 1 ,5 m do 6,5 m.  Všetky 
vstupy na chodníky sú riešené v súlade s vyhláškou 532/2002 Z.z. bezbariérovo. Konštrukcia 
dláždeného chodníka a spevnenej plochy pre peších sa navrhuje s povrchovou úpravou -
zámková dlažba DL hr. 06 cm. Obrúbenie chodníkov je navrhované parkovým obrubníkom 
betónovým. Odvodnenie chodníkov pre peších sa navrhuje pomocou priečnych a pozdÍžnych 
spádov na priľahlé spevnené plochy resp. do priľahlého terénu. 

Bezbarierové úpravy 
V súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z. z. sa navrhujú nasledovné úpravy. Okraje 

navrhovaného chodníka v styku s vozovkou, resp. spevnenou plochou budú riešené 
bezbariérovo znížením obrubníkov na úroveň vozovky. Pre osoby nevidiace resp. slabo 
vidiace sa navrhuje využiť prirodzenú vodiacu líniu ( obrubník na styku s trávou) doplnenú o 
varovné pásy a signálne pásy, ktoré sa navrhujú voči okoliu v kontrastnej farbe. 

SO-09 - Sadové úpravy - Navrhovaný stavebný objekt bol predmetom konania na 
príslušnom odbore starostlivosti o ŽP, ochrana prírody a krajiny. Povolenie na realizáciu 
stavebného objektu SO 09 vydal Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia pod č. OU­
KE-OSZP3-2024/029080-0l 4 zo dňa 1 2.08.2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
1 4.01 .2025. 

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky / § 66 ods. 2 stavebného 
zákona /: 

1 .  Navrhovaná stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej 
oprávneným projektantom - Fakulta technických umení Technickej univerzity v 
Košiciach 
v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohoto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemôžu 
byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 
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2. Stavbu bude stavebník uskutočňovať zhotoviteľom vybratom vo výberovom konaní. 
Zhotoviteľ bude vykonávať dozor nad vedením stavby, ktorý bude zodpovedať za 
dodržanie schválenej projektovej dokumentácie v stavebnom konaní. Stavebník je 
povinný oznámiť meno zhotoviteľa najneskôr spolu s oznámením o začatí stavby. 

3. Za konštrukčné riešenie stavby a statickú bezpečnosť je zodpovedný projektant stavby. 
4. Stavebník zabezpečí vedenie stavebného denníka. 
5. Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych 

sieti a zabezpečí ich och.ranu. 
6. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení, dbať na ochranu osôb na stavenisku, dodržiavať príslušné 
ustanovenia §§ 43d - 43i a 47 - 53 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, 
zmien a doplnkov, ktoré upravujú základné a všeobecno technické požiadavky na 
výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z. a príslušné platné normy. 

7. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Za prípadné škody je 
zodpovedný stavebník. (_ 

8. Pri výstavbe používať materiál vyhovujúci platným normám v zmysle § 43f 
stavebného zákona a zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch. Ku 
kolaudačnému konaniu stavebník -investor predloží doklady o vhodnosti použitých 
výrobkov. 

9. Stavebník pri vykonávaní stavebných prác je povinný zabezpečiť dodržiavanie zásad 
všeobecnej ochrany prírody a krajiny. 

1 O. Dbať na to, aby nedošlo k úniku ropných látok z mechanizmov do rieky, potokov 
a okolitej prírody. 

11 .  Stavebník z.abezpečí, aby počas realizácie nedošlo k znečisteniu povrchových a 
podzemných vôd znečisťujúcimi látkami. 

12. Do doby použitia, resp. odvozu do zariadenia na to určeného ( skládka, zhodnocovacie 
zariadenie ), bude stavebný odpad umiestnený na stavenisku stavebníka. 

13. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch, uložiť alebo ponechať odpad 
na inom mieste , ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad ( 
inak, ako v súlade s týmto zákonom. Stavebnú suť a výkopovú zeminu uložiť na 
legálnu skládku, nie na miesto určené obcou. 

14. Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať 
odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať 
ustanovenia § 77 zákona o odpadoch. 

15. V prípade realizácie terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia 
alebo odtokové pomery na pozemku stavebníka použitím stavebného odpadu -
výkopovej zeminy je potrebné požiadať Okresný úrad Košice okolie, ŽP o vyjadrenie 
podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 4 o následný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona 
o odpadoch. Súčasťou žiadosti o súhlas sú náležitosti uvedené v § 39 vyhlášky MŽP 
SR č. 371/2015  Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia o odpadoch a odborný 
posudok ( príloha č. 22 vyhlášky ). 

1 6. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 
písm. b) bod S zákona o odpadoch je stavebník povinný predložiť Okresnému úradu 
Košice - okolie, odboru starostlivosti o ŽP / OSZP / doklad o spôsobe nakladania 
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s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie danej stavby ( faktúra, resp. vážny 
lístok oprávnenej organizácie. 

17. Pri kolaudačnom konaní je stavebník povinný predložiť stavebnému úradu vyjadrenie 
Okresného úradu Košice - okolie, odboru starostlivosti o ŽP / OSZP / k spôsobu 
nakladania s odpadom. 

1 8. Počas realizácie stavby investor - stavebník je povinný dodržať všetky 
podmienky vyjadrení, stanovísk, súhlasov a rozhodnutí dotknutých orgánov 
štátnej správy a organizácii. 

19. Stavba bude dokončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohoto 
rozhodnutia. 

20. V zmysle § 66 ods. 2 písmena „h" stavebného zákona v znení neskorších predpisov, 
zmien a doplnkov v súlade s ustanovením § 1 O ods. 1 písmena ,j" vyhlášky č. 
543/2000 je stavebník povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavby. 

21 .  Stavebník je povinný podľa ust. § 66 ods. 3 písm. ,,J" stavebného zákona stavbu na 
viditeľnom mieste označiť štítkom „ STAVBA POVOLENÁ " 

..( 22. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia /  ust. 67 ods. 2 stavebného zákona /. 

23. V prípade, ak stavba nebude ukončená v stanovenom termíne, stavebník je povinný 
pred uplynutím termínu požiadať o jeho predlženie. 

24. Po ukončení výstavby stavebník je povinný požiadať stavebný úrad / obec / 
o vydanie kolaudačného rozhodnutia. 

25. Stavebník je oprávnený začať so stavebnými prácami až po nadobudnutí 
právoplatnosti rozhodnutia č. 243/2024-Bi. 

O d ô v o d n e n i e  

Obec Bidovce ako stavebný úrad, obdržala dňa 03.06.2024 návrh stavebníka Mesto 
Košice, Trieda SNP č. 48/A, 040 1 1  Košice, o vydanie stavebného povolenia v spojenom 
územnom a stavebnom konaní na stavbu „ Znovuobnovenie kina Družba - zníženie 
energetickej náročnosti " na pozemku pare. č. 203/1, 203/2, 204, 3939, 3893 kat. úz. 
Terasa. 

Zo strany stavebníka k žiadosti boli predložené všetky predpísané náležitosti: - L V č. 
853 k.ú. Nižný Olčvár zo dňa 23.01 .2024; - kópia katastrálnej mapy č. OU-KS-KO I-Kl -
60/2024 zo dňa 23.01 .2024; - projektová dokumentácia stavby vypracovaná oprávneným 
projektantom Fakulta technických umení Technickej univerzity v Košiciach -

- vyjadrenie 
Mestská časť Košice-Západ, č. 1 33/2024/OR zo dňa 22.01 .2024 k PD; - vyjadrenie Slovak 
Telekom, a.s., Bratislava, č. 661 2322680, o existencii telekomunikačných vedení a rádiových 
zariadení; - stanovisko VSD, a.s., Košice, č. NPP/4928/2024 zo dňa 1 0.01 .2025 k PD; -
vyjadrenie VYS, a.s. Košice, -Č,-.. � 1451 8/2023/Ko zo. dňa 05.09.2023 k podzemným 
zariadeniam a č. l 64470/2023/Jng.Ze zo dňa 18 .04.2024 k projektovej dokumentácii; -�-
vyjadrenie SPP - distribúcia, a.s., Bratislava, č. TD/EX/06469/2023/W zo dňa 1 8.08.2023 
k existencii a priebehu plynárenských zariadení; - vyjadrenie MH Teplárenský holding, a.s. 
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Bratislava, č. MHTH/KE/2023/5447 zo dňa 1 8. 1 2.2023 k PD; • vyjadrenie TEHO Košice 
s.r.o., č. ÚI/TEHO/2023/677/3876 zo dňa 24.08.2023 k existencii sietí; - vyjadrenie SWAN 
KE, s.r.o. Košice, č. IK/383/2023 zo dňa 23.08.2023 k existencii sietí; - vyjadrenie DELTA 
ONLlNE spol. s r.o. Košice, č. SA0341/2023 k existencii sietí; - vyjadrenie Okresný úrad 
Košice, odbor starostlivosti o ŽP / OPaK /, č. OU-KE-OSZP3-2024/006357-003 zo dňa 
16.01 .2024 z hľadiska ochrany prírody a krajiny; - vyjadrenie Okresný úrad Košice, odbor 
starostlivosti o ŽP / OH /, č. OU-KE-OSZP3-2023/058 108 zo dňa 28. 12.2023 z hľadiska 
odpadového hospodárstva; - vyjadrenie Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP / 00 /, 
č. OU-KE-OSZP3-2023/057505-002 zo dňa 15 . 12.2023 z hľadiska ochrany ovzdušia; -
vyjadrenie Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP / ŠVS /, č. OU-KE-OSZP3-
2023/057703-002 zo dňa 2 1 . 12.2023 z hľadiska ochrany vodných pomerov; - stanovisko 
Okresný úrad Košice - okolie, odbor krízového riadenia / OKR /, č. OU-KE-OKRl-
2024/006736/47-002 zo dňa 16.02.2024 k PD; - rozhodnutie Okresný úrad Košice, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia pod č. OU-KE-OSZP3-2024/042749-006 zo dňa 0 1 . 10.2024 o povolení vodnej 
stavby SO 04; rozhodnutie Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia pod č. OU-KE-OSZP3-
2024/012465-003 zo dňa 29.02.2024 o povolení osobitného užívania vôd; � rozhodnutie 
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia pod č. OU-KE-OSZP3-2024/029080-014 zo dňa 
12.08.2024 o výrube stromov; - rozhodnutie Okresný úrad Košice, odbor opravných 
prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie, č. OU-KE-OOP3-2024/054830-005 zo 
dňa 1 8. 12.2024 o odvolaní proti rozhodnutiu Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o 
životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia pod č. 

OU-KE-OSZP3-2024/029080-014 zo dňa 1 2.08.2024 o výrube stromov; - vyjadrenie ANTIK 
Telecom s.r.o. Košice, č. 1 1 1 7/8/2023 k existencii sietí; - vyjadrenie Alternet, s.r.o. Košice, č. 

23001 13916 zo dňa 08.09.2023 k existencii sietí; - stanovisko Krajské riaditeľstvo HaZZ 
Košice, č. KRHZ-KE-OPP-2024/000244-007 zo dňa 06.12.2024 k stavebnému konaniu; -
vyjadrenie Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice, č. 

RÚVZKE/OHVBPKV/12678/8 13/2024 zo dňa 1 8.01 .2024 k PD; - záväzné stanovisko Mesto 
Košice, č. MK/C/2024/00145-4 zo dňa 20.06.2024; - súhlas Mesto Košice, Oddelenie dopravy 
a životného prostredia - referát dopravy, č. MK/ A/2024/14512 zo dňa 04.04.2024 z dopravno­
bezpečnostného hľadiska; - rozhodnutie Mesto Košice, oddelenie dopravy a životného 
prostredia, referát dopravy, č. MK/A/2024/18857 zo dňa 04.07.2024 k zriadeniu pripojenia 
z miestnej cesty; odborné stanovisko TOV SOD Slovakia s.r.o., č. 

7165053752/40/23/BT/OS/DOK zo dňa 20.12.2023 k projektovej dokumentácii; - vyjadrenie 
Správa mestskej zelene v Košiciach, č. 2023/008262-45/Tom zo dňa 30.01 .2024 k PD; 
stanovisko KR PZ Košice, KDI, č. K.RPZ-KE-KDl-53-055/2024 zo dňa 08.04.2024 k PD. 

Stavebný úrad po preskúmaní žiadosti začal stavebné konanie, ktoré dňa 10 .02.2025 
oznámil známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy, organizáciám 
a stanovil na deň 25.02.2025 termín ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, 
s tým, že účastníci konania a dotknuté orgány boli upozornení, že pripomienky a námietky 
voči navrhovanej stavbe môže podať najneskôr pri ústnom pojednávaní. Zároveň účastníci 
konania boli poučení, že na pripomienky a námietky uplatnené po tomto termíne sa nebude 
prihliadať. 

Na základe námietky účastníčky konania 
Košice, kedy bolo namietané, že jej bola ako 

účastníčke konania odňatá možnosť konať, nakoľko k prevzatiu upovedomenia o termíne 
ústneho pojednávania došlo zo strany účastníčky dňa 25.02.2025, ešte v odbernej lehote, 
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avšak po konaní ústneho pojednávania. 

Z uvedeného dôvodu stavebný úrad na základe oznámenia zo dňa 05.03.2025 
upovedomil všetk)°•eh účastníkov konania a dotknuté orgány a organizácie o novom termíne 
ústneho pojednávania, ktoré vytýči l  na deň 1 8.03.2025. Účastníci konania a dotknuté orgány 
a organizácie boli poučení, že pripomienky a námietky voči navrhovanej stavbe môže podať 
najneskôr pri ústnom pojednávaní. Zároveň účastníci konania boli poučení, že na pripomienky 
a námietky uplatnené po tomto termíne sa nebude prihliadať. 

V rámci stavebného konania účastníkmi konania neboli vznesené žiadne pripomienky 
a námietky, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

Obec Bidovce ako stavebný úrad, preskúmala predloženú žiadosť o stavebné 
povolenie v stavebnom konaní z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 3 7, § 62 ods. 1 ,2 a § 
63 stavebného zákona, v súlade s § 3, § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a posúdila vyjadrenia účastníkov 
konania. dotknutých orgánov štátnej správy a organiz{icií, na základe čoho dospela k záveru, 
že realizáciou stavby „ Znovuobnovenie kina Družba - zníženie energetickej náročnosti " na 
pozemku pare. č. 203/ 1 ,  203/2, 204, 3939, 3893 kat. úz. Terasa, nebudú ohrozené verejné 

( 
záujmy ani nepriamo obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. 

Na základe týchto skutočností bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo 
výrokovej časti tohoto rozhodnutia. 

Dokumentácia stavby spÍ11a všeobecné technické požiadavky na výstavbu obsiahnuté 
v ust. §§ 47, 48, 49, 50, 5 1  a 52 stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.7_. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 zákona č. 7 l /1 967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 1 5  dní odo dňa jeho 
doručenta, na Obec Bidovce, 044 45. 

Toto rozhodnutie je možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 

Navrhovateľ je podľa § 4 ods. 1 písm. a) zák. č 1 45/ 1 995 Z.z. o správnych poplatkoch, 
v znení neskorších, oslobodený od platenia správnych poplatkov. 

Doručuje sa: 

1 .  Mesto Košice. Trieda SNP č. 48/A, 040 1 1  Košice 
2. PB Capital. a.s., Mlynská č. 27. 040 0 1  Košice 

C) 



3. 

4. 

SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka č. 2, 821 09 Bratislava • 

     
Košice 

5.   Košice 

6. RKO Slovakia s.r.o., Trieda SNP č. 22, 040 1 1  Košice 

7. INTRADE Operational Services, s.r.o., Prievozská č. 14, 821 09 Bratislava 

8. Mestská časť Košice - Západ, Trieda SNP č. 39, 040 1 1  Košice 

9. Fakulta technických umení Technickej univerzity v Košiciach -
 / projektant / 

Na vedomie: 

1 .  VSD, a.s., Mlynská č. 3 1 ,  042 9 1  Košice 

2. VYS, a.s., Komenského č. 50, 042 48 Košice 

3 .  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 8 1 7  62 Bratislava 

4. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho č. 10, 040 Ot  Košice 

5. Útvar hlavného architekta mesta Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP č. 48/A, 040 1 1  
Košice 

6. Mesto Košice, Magistrát mesta Košice, Oddelenie dopravy a životného prostredia, referát 
špeciálneho úradu pre miestne a (1čelové cesty, Trieda SNP č. 48/A, 040 1 1  Košice 

7. MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová č. 3, 83 1 04 Bratislava ' 

8. TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločno::;ť s ručením obmedzeným Košice, Kamenského č. 7, 
040 O l Košice 

9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská č. 1 ,  040 1 1  Košice 

1 O. Krajské riaditeľstvo HaZZ, Požiarnická č. 4, 040 O I Košice 

1 1 . Správa mestskej zelene v Košiciach, príspevková organizácia, Rastislavova č. 79. 040 O 1 
Košice 

12. TÚV SÚD Slovakia s.r.o., Jašíkova č. 6, 821 03 Bratislava 

13 .  SWAN KE, s.r.o., Námestie osloboditeľov č. 3/A, 040 Ot Košice 

14. SITEL s.r.o., Zemplínska č. 6, 040 01  Košice 

15 .  Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP / OPaK /, Kamenského č. 52, 041 26 Košice 

16. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP / OH /, Komenského č. 52, 041 26 Košice 

1 7. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP / ŠVS /, Kamenského č. 52, 041 26 Košice 

1 8. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP / 00 /, Komenského č. 52, 041 26 Košice 

19. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia/ OKR/, Kamenského č. 52, 041 26 Košice 

20. Obec Bidovce zastúp. starostom, 044 45 Bidovce č. 2 10  

Vybavuje:   Spoločný obecný úrad v Bidovciach 
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