ZMLUVA O POSKYTNUTI SLUZBY

Stavebny dozor pre stavbu: Most na ul. Slovenskej jednoty ponad Mlynsky nahon
v KoSiciach - rekonstrukcia

uzavreta podl'a ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. zakona ¢. 513/1191 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

Objednavatel:

Nazov: Mesto KoSice

Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 KosSice
1CO: 00691135

DIC: 2021186904

IC DPH: SK2021186904

IBAN: SK03 5600 0000 0004 4248 6001

V mene ktorého kona:  Ing. Jaroslav Polacek, DPA, primator

(dalej len ,,objednavatel™)

Poskytovatel”

Obchodné meno: Grey s.r.o.

Sidlo: NiZny koniec 64 /15, 044 43 Budimir
1CO: 50736396

DIC: 2120454391

IC DPH: SK2120454

IBAN: SK69 8330 0000 0025 0204 9831

V mene ktorého kona: Ing. Denisa Horenska, konatel

Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Mestského sidu KoSice, oddiel: Sro, vlozka
€.:40872/V

(d'alej len ,poskytovatel™)

(d'alej spolocne tiez ,zmluvné strany*)



PREAMBULA

A. Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku postupu verejného obstaravania pre zakazku
s nazvom ,Stavebny dozor pre stavbu: Most na ul. Slovenskej jednoty ponad Mlynsky
nahon v KoSiciach - rekonstrukcia“ podl'a zakona ¢. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,zdkon
o Vo").

Vzhl'adom navysSie uvedené sa zmluvné strany dohodli auzatvaraju tato zmluvu
o poskytnuti sluzby (d’alej len ,zmluva“) v nasledovnom zneni:

L. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok poskytovatela poskytnut sluzby vykonu cinnosti
stavebného dozoru pri zhotoveni stavby (diela) ,Most na ul. Slovenskej jednoty ponad
Mlynsky nahon v KoSiciach - rekonstrukcia“ (dalej len ,,dielo“), ktorej rozsah je dany
projektovou dokumentaciou vypracovanou projekénou kanceldriou Amberg Engineering
Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava (dalej len ,PD“), prislusnymi
povoleniami na zhotovenie stavby, vyjadreniami dotknutych organov, organizacii
a spravcov inzinierskych sieti a zmluvou o dielo ,Rekonstrukcia mosta na ul. Slovenskej
jednoty v KoSiciach” uzatvorenou medzi objednavatel'om a zhotovitel'om diela (d’alej len
~zmluva o dielo”).

2. Poskytovatel poskytne predmet zmluvy vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastnu
zodpovednost a to v lehote podl'a ¢l. VI. tejto zmluvy (d'alej len ,, lehota pInenia®).

3. Predmet zmluvy bude poskytnuty podl'a poziadaviek a Specifikacie predmetu zakazky tak,
ako ich objednavatel definoval v ramci podkladov vo verejnom obstaravani a v prilohe €. 1
zmluvy, ktoré vyjadruju ucel, rozsah a technické a iné kritéria, parametre a poziadavky
napredmet zmluvy aostatné plnenia tejto zmluvy (dalej tiez F ,poZiadavky
objedndvatel'a®).

4. Objednavatel’ poskytnuti sluZbu (plnenie) riadne avcas prevezme a zaplati zajej
poskytnutie dohodnutd cenu podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve (d'alej len
~zmluvnd cena”). Ak zmluva vyslovne neustanovuje inak, zmluvnou cenou sa rozumie
celkova cena za poskytnutie predmetu zmluvy, odstranenie akychkol'vek vad plnenia
a poskytnutie ostatnych plneni na zaklade zmluvy, vratane DPH urcenej podla platnych
pravnych predpisov vratane jej buducich zmien a uprav v stilade so zmluvou.

5. Predmetom zmluvy sa tiez rozumeju vSetky pripravné ¢innosti, ¢cinnosti a sluzby stvisiace
s poskytnutim predmetu plnenia poskytovatel'a podla tejto zmluvy. V predmete zmluvy st
tieZ obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie su vyslovne uvedené v opise predmetu zmluvy
alebo ostatnych sucastiach zmluvy, ale si nevyhnutné na poskytnutie plnenia podla tejto
zmluvy, o ktorych poskytovatel s prihliadnutim na vlastné odborné znalosti s vynaloZenim
vSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal amohol, a ktoré mohol zistit
dokladnym preskiimanim podkladov, ktoré mu boli k dispozicii pred vyhotovenim jeho
ponuky. Naucely tejto zmluvy sa ponukou poskytovatela rozumie ponuka, ktoru
poskytovatel predlozil, a na zaklade ktorej bol ispeSny vo verejnom obstaravani.

6. Miestom zhotovenia diela je mostny objekt na ulici Slovenskej jednoty a pril'ahlé miestne
cesty, okres KosSice I, katastralne tizemie: Severné Mesto, Letna, podl'a PD.
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9.

7. Nazadklade dohody zmluvnych stran, vzhl'adom na sp6sob zabezpecovania poskytnutia
predmetu zmluvy zo strany poskytovatela, poskytovatel'ovi nevznika pravo na zvysenie
zmluvnej ceny z dovodu zmien predmetu zmluvy, ak poskytovatel uz v ¢ase vypracovania
svojej ponuky v procese obstaravania zakazky na poskytnutie sluzby mal a mohol
predpokladat’ s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a s vynaloZenim vsetkej odbornej
starostlivosti, Ze pre riadne poskytnutie predmetu zmluvy bude potrebné vykonat aj
takéto plnenia. To neplati, ak zmeny predmetu zmluvy vyplynuli zdodato¢nych
poZiadaviek objednavatel'a alebo zo zmien stavebno-technického rieSenia diela.

8. Poskytovatel' vyhlasuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom
predmetu zmluvy v zmysle podmienok stanovenych objednavatelom, a Ze si mu zname
technické, kvalitativne ainé podmienky poskytnutia predmetu zmluvy. Osobitne
poskytovatel vyhlasuje, Ze sa oboznamil:

a) s projektovou dokumentaciou za ticelom zhotovenia diela,

b) povoleniami vydanymi na zhotovenie diela,

c) vyjadreniami dotknutych organov, organizacii a spravcov inzinierskych sieti,
d) zmluvou o dielo (vratane priloh),

e) zmluvou o poskytnuti nenavratného financného prispevku (vratane priloh).

Poskytovatel' za icelom plynulého zhotovovania diela bude spolupracovat s poverenymi
zamestnancami objednavatela a prislusného stavebného turadu.

IL PODMIENKY POSKYTNUTIA PREDMETU ZMLUVY

Zakladné podmienky

1. Poskytovatel bude poskytovat predmet zmluvy s odbornou starostlivostou, pri plneni
predmetu zmluvy bude postupovat cestne a nestranne, tak aby dielo bolo vykonavané
v sulade s kvalitativnymi poZiadavkami definovanymi PD, platnymi technickymi normami
(STN, EN; d'alej len ,,technické normy*) a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi (d'alej
len ,prdvne predpisy”). Technické normy sa stavaji tymto ustanovenim zavizné
pre poskytnutie plnenia podla tejto zmluvy. Na ucely tejto zmluvy sa za pravne predpisy
povazuju aj technické predpisy rezortu (https://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-
rezortu.ssc).

2. Poskytovatel je povinny zachovavat obchodné tajomstvo, zdrZat' sa akychkol'vek verejnych
vyhlaseni tykajucich sa predmetu zmluvy bez predchadzajiceho suihlasu objednavatela,
nevykonavat Ziadnu cinnost alebo prijat akukol'vek vyhodu, ktora by bola nezlucitel'na
so zavazkami vyplyvajicimi mu zo zmluvy.

3. Poskytovatel vyhlasuje, Ze vykon ¢innosti, ku ktorej sa podl'a tejto zmluvy zaviazal spada
do jeho predmetu podnikania, tito &innost bude vykonavat len osobou, ktord spiiia
podmienky odbornej sposobilosti potrebnej navykon tejto Cinnosti. Poskytovatel
je povinny zabezpecit, ze predmet zmluvy bude vykonavany iba osobou, ktora ma povolenie
na pobyt na uzemi Slovenskej republiky a pracovné povolenia pre miesto poskytovania
plnenia.

4. Objednavatel najneskér do piatich (5) pracovnych dni po nadobudnuti G¢innosti zmluvy
poskytne poskytovatelovi vtlaCenej verzii dokumenty potrebné Kk plneniu predmetu
zmluvy, a to v nasledovnom rozsahu: jedno vyhotovenie PD, képie prislusnych povoleni
pre uskuto¢nenie stavby, képie stanovisk prislusnych dotknutych organov/organizacif
avlastnikov/spravcov inzinierskych sieti akoépiu zmluvy odielo. Digitdlna forma
dokumentov bola stucastou podkladov vo verejnom obstaravani. Poskytovatel potvrdzuje,
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Ze tymto dokumentom plne porozumel, a Ze su dostato¢nym podkladom pre plnenie
predmetu zmluvy. Poskytovatel' potvrdzuje, Ze svoju ponuku vypracoval s prihliadnutim
na svoje odborné znalosti a vynaloZeni odbornu starostlivost potrebnt na poskytnutie
predmetu zmluvy.

. Objednavatel’ poskytne poskytovatel'ovi priplneni tejto zmluvy potrebnd sucinnost

spocivajicu najma v poskytovani a dopliiovani informacii a podkladov o diele, vyjadreni
a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia zmluvy, a to v lehote primeranej
kich povahe.

Poskytovatel' pri vykone cCinnosti stavebného dozoru (dalej tiez ,stavebny dozor®)

je povinny ziskat pisomny suhlas objednavatela pred uplatnenim svojich pravomoci podla

zmluvnych podmienok v pripade:

a) preskimania a/alebo schvalovania dokumenticie zhotovitela diela (dalej len
»~Zhotovitel) alebo

b) vykonavania akychkol'vek ikonov, ktoré vykonava podl'a zmluvy, a ktoré maju alebo je
predpoklad, Ze v buducnosti by mohli mat vplyv na zmluvni cenu alebo lehotu
vystavby.

Za ucelom ziskania pisomného suihlasu objednavatela je poskytovatel povinny predlozit

objednavatel'ovi vSetky potrebné doklady, suvisiace dokumenty, vratane pisomného

vyjadrenia a taktiez zdovodnenie vplyvu na zmluvnu cenu alebo lehotu vystavby.

. Bez ohladu napovinnost ziskat suhlas, ako je to uvedené vysSie, ak podla nazoru

stavebného dozoru sa vyskytne naliehavy pripad ohrozujuci zZivot alebo bezpecnost diela,
pripadne majetku, stavebny dozor moéze, ale bez odpustenia akychkolvek zmluvnych
povinnosti alebo zodpovednosti zhotovitel'a, nariadit’ zhotovitelovi vykonat vSetky také
prace alebo také cinnosti, ktoré mézu byt podla jeho nazoru nevyhnutné nato, aby
eliminovali alebo zniZili takéto riziko. Stavebny dozor v silade s postupom pri zmenach
odsuhlasi alebo rozhodne o dprave zmluvnej ceny vyplyvajucej z takéhoto pokynu a oznami
to zhotovitel'ovi s képiou zaslanou objednavatel'ovi.

Stavebny dozor je opravneny kedykolvek sosuhlasom objednavatela navrhnut
uskuto¢nenie zmeny vykonavaného diela ato formou Ziadosti o predloZenie navrhu
uskuto¢nenia zmeny zhotovitel'ovi. Podl'a zmluvy o dielo mo6Ze navrh nazmenu diela
predlozit stavebnému dozoru aj priamo zhotovitel' bez vyzvy objednavatel'a. Zhotovitel
nevykona ziadnu zmenu diela, pokial objednavatel' navrh zmeny neschvali.

Stavebny dozor bez zbyto¢ného odkladu po doruceni navrhu na zmenu tento navrh posudi,
a pisomne vyhotovi o tom spravu, v ktorej uvedie, Ze k navrhu zmeny nema pripomienky
alebo k navrhu vznesie pripomienky, a vrati ho zhotovitel'ovi bezodkladne na vykonanie
opravy, doplnenie alebo prepracovanie. Ak stavebny dozor nebude mat knavrhu
pripomienky, predlozi ho na schvalenie objednavatel'ovi. Stavebny dozor je povinny viest
podrobnt evidenciu navrhovanych, odmietnutych a odsihlasenych zmien po celt dobu aZ
do prevzatia diela.

Poskytovatel' nesie zodpovednost za vSetky odporucania a rozhodnutia, ktoré urobi
v priebehu poskytovania predmetu zmluvy.

Ak objednavatel zisti, Ze poskytovatel vykonava plnenie v rozpore s povinnostami podla
zmluvy, je opravneny doZadovat sa toho, aby poskytovatel odstranil alebo napravil takéto
porusenie povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote urcenej objednavatel'om. Pokial
vznikne objednavatel'ovi Skoda spOsobenda nedbalostou, porusenim resp. neplnenim
povinnosti v zmysle zmluvy, poskytovatel je povinny ju nahradit.

Stavebny dennik

Stavebny dozor je opravneny usmeriiovat stavebné prace na diele prostrednictvom
stavebného dennika.
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15.

16.

17.

18.

19.

Stavebny dozor je opravneny vykonavat zapisy v stavebnom denniku a vyjadrovat sa
k dennym zaznamom stavbyvedtceho zhotovitel'a prip. k zdpisom inych osdb, opravnenych
vykonavat zapisy do stavebného dennika, ur¢enych stavebnému dozoru. Ak stavebny dozor
s obsahom denného zaznamu alebo zapisu nestuhlasi, zapiSe svoje pripomienky, namietky
s uvedenim ddvodov resp. vyjadrenie do stavebného dennika vlehote urcenej zmluvou
o dielo, inak plati, Ze s obsahom denného zaznamu alebo zapisu sthlasi.

Ak stavebny dozor pri vykonavani kontroly prac zhotovitel'a a ostatnych prav a povinnosti
stanovenych zmluvou o dielo zisti v priebehu vykonavania diela nedostatky, upozorni
na zistené nedostatky zapisom do stavebného dennika.

Pokyny objednavatel'a

Poskytovatel sa =zavdzuje riadit sa priposkytovani predmetu zmluvy pokynmi
objednavatel'a. Pokyny objednavatel'a musia mat pisomnud formu; ak objednavatel vyda
ustny pokyn, tento je vzdy povinny pisomne potvrdit poskytovatelovi do dvoch (2)
pracovnych dni.

Poskytovatel' je povinny bezodkladne objednavatel'a pisomne upozornit na nevhodnost
jeho pokynov, ak poskytovatel méZe tdto nevhodnost zistit privynaloZeni odbornej
starostlivosti. TaktieZ je povinny objednavatela pisomne upozornit, ak su tieto pokyny
vrozpore s pravnymi predpismi, inak bude zodpovedny za Skodu spdésobend splnenim
takéhoto pokynu objednavatela. Ak objednavatel napriek tomu poskytovatel'ovi
do desiatich (10) pracovnych dni pisomne oznami, Ze na pokyne trva, poskytovatel bude
povinny takyto pokyn objednavatela splnit, nebude v$ak zodpovedny za pripadnd skodu
sposobent splnenim takéhoto pokynu; ak objednavatel v uvedenej lehote nepotvrdi pokyn,
poskytovatel jeho pokyn nesplni.

Kontrola a vyzva na napravu

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat poskytovanie predmetu zmluvy a plnenie
akychkol'vek povinnosti poskytovatel'a na zaklade tejto zmluvy. Ak poskytovatel porusuje
alebo neplni akymkol'vek spdsobom tuto zmluvu, objednavatel je opravneny vyzvat
poskytovatela, aby toto porusenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote
na napravu. Ak s prihliadnutim na dohodu zmluvnych stran nie je primeranou lehotou
na napravu ind lehota, plati, Ze primeranou lehotou na napravu je desat’ (10) kalendarnych
dni. Pokial poskytovatel nenapravi toto poruSenie alebo neplnenie zmluvy v urcenej lehote
na napravu, objednavatel’ ma pravo urcit poskytovatel'ovi este jednu nahradnu lehotu
na napravu. Pokial' poskytovatel nenapravi toto poruSenie alebo neplnenie zmluvy ani
v druhej ndhradnej lehote na ndpravu, objednavatel’ ma pravo od tejto zmluvy odstupit,
alebo je opravneny vykonat ndpravu sam/prostrednictvom tretich os6b na naklady
poskytovatel'a

Vykon vybranych odbornych ¢innosti

Poskytovatel sa zavazuje, Ze vykon vybranych odbornych ¢innosti v ramci plnenia tejto
zmluvy bude vykonavat’ vylucne prostrednictvom odbornika, ktorym preukazoval splnenie
podmienok ucasti technickej sposobilosti podla podkladov vo verejnom obstaravani,
a ktorého zatymto ucelom identifikoval vo svojej ponuke poskytovatela (dalej len
»odbornik“). Udaje o odbornikovi suvedenim jeho kvalifikicie a doklady preukazujuice
jeho kvalifikaciu tvoria sucast ponuky poskytovatela.

Ak chce poskytovatel nahradit’ odbornika, takéto nahradenie je moZné vylucne so sihlasom
objednavatel'a. Objednavatel takyto suhlas bezdévodne neodoprie, avsak plati, Ze novo
navrhovany odbornik musi spliiat' rovnaki odbornt spésobilost, ako je spdsobilost, ktorej
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

splnenie preukazoval odbornik, ktory sa nahradza. Spdsobilost nového odbornika
poskytovatel preukazuje spdésobom, akym preukazoval sposobilost pdvodného odbornika.

Ak ma byt odbornik docasne kratkodobo nepritomny pocas plnenia tejto zmluvy, musi
pred svojou nepritomnostou vymenovat vhodni nahradnd osobu (za podmienky
predchadzajiceho stuhlasu objednavatel’a), a objednavatel’ musi byt vopred informovany
o tejto skutocnosti, o dobe nepritomnosti a 0o ndhradnom zastupcovi odbornika. Pravomoc
zastupcu odbornika je rovnaka ako pravomoc odbornika.

VSeobecné podmienky

Poskytovatel je povinny uhradit’ vSetky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo Zivote osob, ktoré sposobi pri poskytovani predmetu zmluvy alebo ako jeho
dosledok. Uvedené sa netyka pripadov, ked' ku Skode doslo na zaklade nevhodne vydaného
prikazu zo strany objednavatel’a, pricom na jeho nevhodnost bol objednavatel’ zo strany
poskytovatel'a upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.

Poskytovatel' zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia odbornika, za jeho vybavenie
ochrannymi pracovnymi prostriedkami, za dodrziavanie bezpecnostnych a zdravotnych
predpisov v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujdcich sa na bezpec¢nost a ochranu
zdravia, ochranu Zivotného prostredia, a bude dodrziavat bezpe¢nostné a zdravotné zasady
a poziadavky pocas celej doby poskytovania sluzby v zmysle platnych pravnych predpisov
a technickych noriem.

Poskytovatel vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, Ze v plnom rozsahu bude dodrziavat
a zabezpecovat dodrZiavanie vSetkych aplikovatelnych pracovnopravnych predpisov
v oblasti nelegdlneho zamestnavania (najma zdkon ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci
anelegdlnom zamestndvani v zneni neskorSich predpisov) vziakonom ustanovenom
rozsahu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze poskytovatel najneskér ku dniu zacatia plnenia
predloZi ¢estné vyhlasenie objednavatel'ovi, Ze zabezpeci dodrZanie zakona ¢. 82 /2005 Z. z.
PoruSenie povinnosti poskytovatela podla tohto odseku sa povaZzuje za podstatné
porusSenie zmluvy.

Postup pred odovzdanim plnenia

Poskytovatel na ucely preukazania splnenia vSetkych svojich zavazkov podla tejto zmluvy
protokolarne odovzda objednavatel'ovi celt dokumentaciu poskytovatela v rozsahu podla
prilohy ¢. 1 zmluvy.

Predcasné ukoncenie zmluvy

V pripade, Ze dojde kukonceniu alebo zruSeniu tejto zmluvy zakéhokolvek dévodu,
je poskytovatel povinny:

a) okamzite ukoncit vSetky sluzby a ¢innosti,

b) odovzdat prislusnd dokumentaciu poskytovatel’a,

c) vratit objednavatel'ovi kompletni dokumentaciu a iné dokumenty, ktoré mu poskytol
objednavatel.

Ak poskytovatel podal navrh na restrukturalizaciu, alebo ak bol na majetok poskytovatela
vyhlaseny konkurz, alebo bol navrh na vyhlasenie konkurzu zamietnuty pre nedostatok
majetku, tato skutocnost zaklada opravnenie objednavatel'a na odstipenie od zmluvy.

II1. ZMENY ZMLUVY

. Zmluvné strany mozu uzatvorit dodatok k zmluve, ktorym sa meni rozsah alebo obsah

poskytovanej sluzby vyplyvajuci z¢l. 1 ako aj z ostatnych ustanoveni tejto zmluvy,

6/18



ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu poskytovanej sluzby, ktord nebola
predvidatelna v case uzatvorenia tejto zmluvy (d’alej len ,naviac sluzby“). Podkladom
na uzatvorenie tohto dodatku bude pisomny sthlas objednavatela s naviac sluzbami alebo
pisomna poZiadavka objednavatela na naviac sluzby. Zmluvnd cenu uvedenu v ¢l. VII
zmluvy je pripustné v tomto pripade zmenit, ak naviac sluZzby budi mat naiiu
preukazatel'ny vplyv, inak zmena zmluvnej ceny nebude pripustna.

. Poskytovatel sa zavazuje poskytovat sluzby vykonu cinnosti stavebného dozoru aj
pre naviac sluzby odstihlasené alebo poZadované objednavatel'om.

. Vpripade prediZenia lehoty plnenia diela, ktoré bude mat vplyv na dobu trvania tejto
zmluvy, zavdzuje sa poskytovatel poskytovat sluzby vykonu ¢innosti stavebného dozoru aj
pocas predlZenia lehoty plnenia diela.

. Naviac sluzby odsuhlasené objednavatelom budi ocenené v zavislosti na skutocne
poskytnutom plneni poskytovatela, ato nazadklade percenta zvySenia ceny diela
bez zohl'adnenia akejkol'vek valorizacie (zvysenia).

. Ak nie je d’alej uvedené inak, navrh na uskuto¢nenie zmeny zmluvy bude vypracovany
na naklady poskytovatel’a.

. Zmenu zmluvy mozno dohodnut vyluc¢ne v silade so zakonom o VO.

IV. DOKUMENTACIA POSKYTOVATELA

. Poskytovatel vypracuje a bude zodpovedny za vSetku dokumentaciu poskytovatel'a, ktoru
je povinny zhotovit podl’a tejto zmluvy alebo pravnych predpisov, a za suilad dokumentacie
s touto zmluvou a pravnymi predpismi. Stihlas objednavatela vo vztahu k dokumentacii
poskytovatela nezbavuje poskytovatela Ziadnej zodpovednosti. Ak sa v dokumentacii
poskytovatel'a najdu chyby, nedostatky alebo akékol'vek iné vady, tieto je poskytovatel
povinny opravit na vlastné naklady.

. Kazdy dokument poskytovatela, u ktorého sa podla tejto zmluvy vyzaduje odsuhlasenie
zo strany objednavatel'a, bude predloZeny objednavatel'ovi na pripomienkovanie alebo
preskiimanie, a to 1x v listinnej forme a 1x v elektronickej forme. Objednavatel’ odsuhlasi
dokument poskytovatela vlehote piatich (5) pracovnych dni odjeho predloZenia,
ak vyhovuje podmienkam urcenymi touto zmluvou a stanovenymi pravnymi predpismi
a technickymi normami, inak v tejto lehote dokumentaciu odmietne. V pripade odmietnutia
dokumentdacie je poskytovatel povinny v lehote do piatich (5) pracovnych dni predlozit
na schvalenie prepracovani dokumentaciu. Marnym uplynutim lehoty na schvalenie, resp.
odmietnutie sa ma za to, Ze objednavatel predlozent dokumentaciu schvalil, pokial tato
vyhovuje minimalnym podmienkam stanovenym pravnymi predpismi a technickymi
normami. Akékolvek naklady spojené s predkladanim dokumentacie poskytovatela
vratane jej odmietnutia a opakovaného predkladania znasa poskytovatel.

. Na pripadné nevhodné pripomienky a/alebo pripomienky, ktorych zapracovanie by malo
mat’ vplyv nazmluvnd cenu a/alebo terminy, poskytovatel objednavatela upozorni.
Poskytovatel nema narok na prediZenie Ziadnych lehét a terminov podla tejto zmluvy
anema narok naziadne dodato¢né naklady pokial maju pripomienky objednavatela
povahu vytknutych vad, pre ktoré dokument poskytovatel'a nie je v stilade s touto zmluvou.

. Poskytovatel je povinny najneskér do Strnastich (14) dni po protokoldrnom odovzdani
a prevzati diela vypracovat a odovzdat objednavatel'ovi na schvalenie navrh Zaverecnej
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spravy stavebného dozoru, v ktorej bude zhrnuty priebeh a vysledky ¢innosti stavebného
dozoru zaceld dobu vykonu jeho Cinnosti nastavbe s celkovym zhodnotenim kvality
vykonanych prac.

. Akakol'vek dokumentacia vypracovana poskytovatel'om resp. vydana v savislosti s plnenim
podla tejto zmluvy musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. poskytovatel musi
na svoje naklady zabezpecit jej Uradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou
dokumentdacie v ceskom jazyku; rozhodujuci je vZdy tradny preklad do slovenského jazyka.
Elektronicka forma dokumentacie vypracovanej poskytovatel'om musi byt vo formatoch
(*.doc, *xIs) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj voformate *pdf. Obsah
elektronickej formy dokumentacie musi byt zhodny s obsahom dokumentacie v listinnej
forme. Dokumenticia v elektronickej podobe sa predklada na optickom médiu (CD) alebo
elektronickom médiu (USB).

. Akakol'vek dokumentacia vypracovana poskytovatel'om resp. vydana v suvislosti s plnenim
tejto zmluvy je vlastnictvom objednavatela, resp. objednavatel’ je majitelom a/alebo
opravneny vykonavatel’ majetkovych prav a poskytovatel ju nesmie pouzit pre akikolvek
tretiu osobu bez sihlasu objednavatela. VSetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skuto¢nosti
technickej povahy, st vo vlastnictve objednavatel'a. Poskytovatel je opravneny podklady
pre poskytnutie predmetu zmluvy pouzit vyhradne pre ticely plnenia podl'a tejto zmluvy.

V. ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU ZMLUVY

. Pred prevzatim predmetu zmluvy objednavatel' preveri, Ze predmet zmluvy aktomu
zodpovedajice dokumenty poskytovatela aostatné plnenia podla zmluvy spliaju
poziadavky podla tejto zmluvy. Prevzatie plnenia konc¢i vydanim zapisu o prevzati
predmetu zmluvy (d’alej len ,,zdpis“), ktorého navrh vypracuje poskytovatel'.

. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie plnenia v pripade, ak poskytnuta sluzba
nespliia kvalitativne alebo kvantitativne poZiadavky, ktoré sa na predmet plnenia vztahuju
v zmysle platnych technickych noriem, ostatnych pravnych predpisov platnych v SR, alebo
v zmysle zmluvy. O odmietnuti a dévode odmietnutia predmetu plnenia bude vyhotoveny
pisomny zaznam podpisany oboma zmluvnymi stranami.

. Po splneni vSetkych povinnosti poskytovatela suvisiacich s poskytnutim predmetu zmluvy
a odovzdanim suvisiacej dokumentacie poskytovatela zmluvné strany vyhotovia zdpis,
ktorym objednavatel' deklaruje splnenie vSetkych zavazkov spojenych s poskytnutim
predmetu zmluvy.

. Bez ohladu na ustanovenia o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy je poskytovatel
zodpovedny za to, Ze dielo bude sp6sobilé na Gspesné absolvovanie kolauda¢ného konania,
ktorého vystupom bude vydanie pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia na uZivanie
diela (resp. osvedcCenia o kolaudacii, ak sa uplatiiuje zadkona ¢. 25/2025 Z. z.). Poskytovatel
sa zavazuje v pripade potreby objednavatel'ovi poskytnut akukol'vek a vSetku potrebnu
suc¢innost pocas kolaudacie diela vratane sucinnosti prizabezpeCeni odstranenia
akychkol'vek nedostatkov ¢i vad diela, ktoré budi zabratiovat vydaniu kolaudacného
rozhodnutia (osvedcenia o kolaudacii).

VL LEHOTA PLNENIA

. Poskytovatel sa zavazuje zacat poskytovat predmet zmluvy (plnenie) odo dita uvedeného
v pisomnej vyzve objednavatela nazacatie vykonu Cinnosti stavebného dozoru.
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Objednavatel’ sa zavizuje dorucit poskytovatelovi pisomnu vyzvu podla tohto bodu
najmenej pat (5) dni predo dnom, od ktorého ma podl'a tohto bodu poskytovatel' zacat
s poskytovanim plnenia. PoruSenie povinnosti poskytovatel'a podl'a tohto odseku zaklada
podstatné porusenie zmluvy.

. Poskytovatel je povinny poskytovat plnenie v zmysle tejto zmluvy az do kumulativneho
splnenia nasledovnych podmienok:

a) vydania konelnej faktiry zadielo (nazaklade potvrdeného protokolu o iplnom
vyhotoveni diela),

b) splnenia vSetkych povinnosti stavebného dozoru podl'a tejto zmluvy,
c) schvalenia Zaverecnej spravy stavebného dozoru objednavatel'om.

. Lehota plnenia je 6 mesiacov odo dila zacatia poskytovania predmetu zmluvy, pricom
strany sa m6Zu dohodntt aj na inom dni, od ktorého plynie lehota plnenia. V stanovenej
lehote sa poskytovatel zavazuje splnit vSetky podmienky uvedené v ods. 2 tohto ¢lanku
zmluvy. Poskytovatel bude vykonavat stavebny dozor denne, tak Ze bude pritomny
na stavbe vrozsahu potrebnom na poskytnutie kompletnej sluzby vzmysle zmluvy a
prilohy (Specifikacia predmetu zmluvy, poZiadavky objednévatel’a), s vynimkou preruseni
¢innosti zhotovitel'a na stavenisku. V pripade, Ze z d6vodu prerusenia vykonavania diela
nebude poskytovanie sluzieb stavebného dozoru docasne potrebné, oznami objednavatel
poskytovatel'ovi preruSenie poskytovania plnenia.

. Lehota plnenia sa moZe prediZit, najma ak nastane niektora z nasledovnych okolnosti:

a) pritina, ktord diva objednavatelovi narok na prediZenie lehoty podla osobitného
ustanovenia tejto zmluvy a/alebo pravnych predpisov,

b) omeskanie, obmedzenie alebo ina pric¢ina, ktorda je priamou pricinou omeskania
poskytovatel'a, najma vznik prac naviac, omesSkanie objednavatela s poskytnutim
projektovej ¢i inej dokumentacie potrebnej na riadnu realizaciu diela, alebo zistenie
vad projektu, ktoré prekazaju riadnemu vykonavaniu stavebnych prac na diele, alebo
trvanie prekazok nezavinenych porusenim povinnosti objednavatela, alebo
zhotovitel'a (napr.: trestna, priestupkova ¢i ind protipravna ¢innost na stavenisku,
ktorej vySetrenie vyZaduje preruSenie prac, archeologické nalezy, skryté prekazky
tykajuce sa veci alebo miesta, rozhodnutia prislusnych organov verejnej spravy a iné),

¢) okolnosti vylucujice zodpovednost' (¢l. X).

. Zmluvné strany su povinné sa ihned vzajomne pisomne oboznamit o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje dodrZanie leh6t a terminov podla tejto zmluvy, ajej
dosledkom je mozné omeskanie plnenia poskytovatel'a v lehotach a terminoch podla tejto
zmluvy. Pokial bude poskytovatelovi zrejma okolnost/prekazka, pre ktord nemozno
v plneni podla tejto zmluvy pokracovat, je poskytovatel povinny vynalozit' vSetko Usilie
na odstranenie tejto prekazky. Sticastou oznamenia podla prvej vety tohto odseku bude
sprava o predpokladanej diZke trvania prekaZKy, jej pri¢inach a navrhovanych opatreniach
na jej odstranenie.

. Poskytovatel' svojim podpisom potvrdzuje, Ze berie navedomie, Ze pracovna doba
zhotovitela nie je obmedzen4, a prace na diele m6Zu byt vykonavané aj za viac zmennej
prevadzky, pocas dni pracovného vol'na a pracovného pokoja.

9/18



VIL. ZMLUVNA CENA A PLATOBNE PODMIENKY

. Zmluvna cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v silade
so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva
financii SR ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

. Zmluvna cena za poskytnutie predmetu zmluvy pri predpokladanej lehote plnenia (¢l. VI
ods. 3) a za vSetky suvisiace plnenia podl'a tejto zmluvy je nasledovna:

Cena bez DPH: 24.420,00,- eur
DPH 23 %: 5.616,60,- eur
Cena vratane DPH: 30.036,60,- eur

(slovom: Tridsat'tisictridsatSestSesdesiat)

Zmluvna cena za poskytnutie predmetu zmluvy a za vSetky suvisiace plnenia podla tejto
zmluvy zodpovedajica jednému kalendarnemu mesiacu (dalej len ,mesacnd pausdlna
cena”) sa urcuje vo vyske 4.070,- eur bez DPH (1/6 vyssie uvedenej zmluvnej ceny bez DPH).

. Cena bez DPH je stanovend ako pevna a konec¢na; tym nie je dotknuty narok poskytovatela
na uhradu celej zmluvnej ceny, ak lehota plnenia bude trvat kratsie, ako sa predpoklada (¢l.
VI ods. 3). Sadzba DPH sa uplatnuje podla aktualne platnych pravnych predpisov.
Ak poskytovatel nie je platcom DPH a v priebehu poskytovania predmetu zmluvy sa stane
platcom DPH, zavdzuje sa, Ze dohodnutd zmluvnu cenu neprekroci. Poskytovatel je povinny
dosial nevyfakturovanu ¢ast zmluvnej ceny pomerne znizit (o vysku DPH).

. Vzmluvnej cene su zahrnuté vSetky naklady alebo vydavky spojené s dplnym, vecnym
aodbornym splnenim zavazkov poskytovatela vyplyvajlicich ztejto zmluvy vratane
nakladov a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedl'ajsSie, pomocné a iné ¢innosti nevyhnutné
na splnenie zmluvy.

. Zmluvna cena je platnd poceld dobu poskytovania plnenia az dojeho ukoncenia.
V predmete zmluvy su tieZ obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie su vyslovne uvedené v opise
predmetu zmluvy alebo ostatnych sucastiach zmluvy, ale st nevyhnutné na poskytnutie
plnenia podla tejto zmluvy, o ktorych poskytovatel' s prihliadnutim na vlastné odborné
znalosti s vynaloZenim vsetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal a mohol,
a ktoré mohol zistit dokladnym preskimanim podkladov, ktoré mu boli pristupné
pred vyhotovenim jeho ponuky.

. Na plnenie zmluvy nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.

. Zmluvna cena bude uhradzana nazaklade danovych dokladov - faktur, ktoré budu
obsahovat nasledovné nalezitosti:

a) nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov (d'alej len ,zdkon o DPH®),

b) ¢islo zmluvy, oznacenie (ndzov) predmetu zmluvy, predmet fakturacie,

c) den odoslania aden splatnosti faktiry, oznacCenie penazného ustavu a Cislo uctu,
na ktory sa ma platit,,

d) fakturovanu sumu a rozpis uz fakturovanych c¢iastok, datum splatnosti,
e) odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

. Prilohou faktir budu supisy vykonanych prac (Cinnosti) stavebného dozoru (d’alej len
,Supisy“) za fakturované obdobie, ktoré budi obsahovat strucny popis vykonanych
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10.

11.

12.

13.

Cinnosti. Sipisy budu potvrdené opravnenym zastupcom objednavatela a poskytovatela
Navrh stupisu odovzda poskytovatel zastupcovi objednavatel'a na kontrolu vzdy po uplynuti
prislusného kalendarneho mesiaca, ku ktorému sa navrh sdpisu spracovava. V pripade jeho
neodsuhlasenia vrati objednavatel’ poskytovatel'ovi predloZeny navrh na prepracovanie
s uvedenim jeho dovodu najneskor do piatich (5) pracovnych dni odjeho predloZenia
poskytovatelom. Supis, potvrdeny opravnenym zastupcom objednavatela, bude
poskytovatel'ovi k dispozicii (k vyzdvihnutiu) najneskor do piatich (5) pracovnych dni
odo diia dorucenia navrhu supisu.

. Fakturacia a platby budt realizované nasledovne:

a) faktdry budu vystavané mesacne vo vyske mesacnej pausalnej ceny,

b) pokial nebude plnenie zmluvy realizované pocas celého kalenddrneho mesiaca
z dévodu preruseniu plnenia (€l. VI ods. 3), alebo pred¢asného ukonéenia tejto zmluvy,
mesacna pausSalna suma bude pomerne zniZena o pocet dni, vktorych nedoslo
k realizacii plnenia,

c) posledna faktdra bude vystavena v mesiaci nasledujicom po mesiaci, v ktorom bola
schvalena Zaverefna sprava stavebného dozoru (,kone¢na faktara“).

Faktira bude vystavend so splatnostou tridsat (30) dni odo dna jej dorucenia
objednavatelovi. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvné dojednanie dlhSej lehoty
na splnenie penlazného zavazku podl'a predchadzajicej vety nie je v hrubom nepomere
k prdvam a povinnostiam vyplyvajicim zo zavazkového vztahu pre jednotlivé zmluvné
strany a takéto osobitné dojednanie odévodnuje povaha predmetu plnenia zavazku.

Za datum uhrady zmluvnej ceny sa povazuje datum odpisania finan¢nych prostriedkov
z Uctu objednavatela v prospech uctu poskytovatel’a.

Pri konecCnej faktire bude prilohou aj zapis o prevzati predmet zmluvy potvrdeny
opravnenym zastupcom objednavatel'a a poskytovatela.

Objednavatel’ je opravneny namietat vecnd a formalnu spravnost a uplnost faktury
(vratane jej povinnej prilohy) najneskor do patnastich (15) dni odo diia jej dorucenia, a to
vratenim faktiry s uvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad objednavatela
voci dorucenej fakture. Vtakomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktdry
anova lehota splatnosti faktdry =zacne plynat dorufenim opravenej faktury
objednavatel'ovi.

VII. ZODPOVEDNOST ZA VADY

. Poskytovatel' zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude poskytovat v sulade s touto

zmluvou s naleZitou starostlivostou a efektivnostou.

. Poskytovatel' je povinny dodrziavat platné technické normy a pravne predpisy, a je

zodpovedny za vSetky naroky naodSkodnenie a sidne konania, ktoré vyplynu zich
porusenia zo strany poskytovatela.

Plnenie poskytovatela ma vady, ak nie je poskytované riadne a/alebo v c¢as vzmysle
poZiadaviek a podmienok zmluvy, v silade s technickymi normami a pravnymi predpismi,
poskodzuje alebo mdZe poSkodzovat prava a opradvnené zaujmy objednavatela a/alebo
tretich osdb.

Poskytovatel zodpoveda za vady predmetu zmluvy, ktoré ma plnenie v Case jeho prevzatia
a tiez zavady zistené po prevzati plnenia, ak boli spésobené poruSenim povinnosti
poskytovatela.
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10.

. Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnd poZiadavku na odstranenie vady uplatni

bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou. Poskytovatel je povinny odstranenie vady
vykonat' bezodkladne, najneskor vSak do siedmich (7) dni odo dia dorucenia poziadavky
na odstranenie vady, pokial sa s objednavatelom nedohodne na inej lehote; ak objektivne
nie je mozné vadu odstranit ani privynaloZeni odbornej starostlivosti vtejto lehote,
poskytovatel odstrani vadu v primeranej lehote.

IX. ZODPOVEDNOST ZA SKODU A ZMLUVNE POKUTY

. Poskytovatel zodpovedd objednavatelovi zavSetky Skody, spdsobené porusenim

akejkol'vek povinnosti pri poskytovani predmetu zmluvy.

. Zaskodu sa naucely tejto zmluvy povazuji aj sankcie (pokuty) uloZené prislusnymi

organmi verejnej spravy za porusenie tychto povinnosti, ak tieto povinnosti podl'a tohto
odseku zatazovali poskytovatela anie objednavatela, ktoré boli objednavatelovi
po vyCerpani opravnych prostriedkov ulozené, ak objednavatel riadne avc¢as umoznil
poskytovatel'ovi uplatnovat v prislusnych konaniach vsetky dostupné navrhy, opravné
prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za ticelom zacatia
opravnych konani poskytovatel objednavatela pisomne poziadal. Zodpovednost
poskytovatel'a za Skodu vSak nezanika, ak objednavatel neuplatnil navrhy, opravné
prostriedky a namietky poskytovatela z dovodu, Ze poskytovatel bezodkladne nezaplatil
objednavatel'ovi s tym spojené naklady.

. Ak bude ktorakolvek zmluvna strana v omeskani so zaplatenim finan¢ného zavazku,

opravnena zmluvnd strana si méze uplatnit Uroky z omeskania vo vyske podl'a pravnych
predpisov.

V pripade omeskania poskytovatela s poskytnutim akejkol'vek zmluvnej povinnosti
vyplyvajucej z tejto zmluvy v stanovenych lehotach a terminoch, vznika objednavatel'ovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,- EUR za kazdy takyto pripad, ato aj
opakovane.

. V pripade nepritomnosti stavebného dozoru na kontrolnych dioch, ¢i v pripade nesplnenia

ulohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej vyzve, vznika objednavatel'ovi
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,- EUR za kazdy takyto pripad.

V pripade nepritomnosti stavebného dozoru na stavenisku v stlade s rozsahom plnenia
vyplyvajicim mu z tejto zmluvy, vznikd objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy takyto pripad, a to aj opakovane.

. Ak objednavatel odstupi od zmluvy z dovodov na strane poskytovatela, je poskytovatel

povinny uhradit objednavatel'ovi zmluvnud pokutu vo vyske 10 % zo zmluvnej ceny.

. Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na ndhradu Skody nezanika. Objednavatel je opravneny

popri zmluvnej pokute pozadovat nahradu skody v celom rozsahu. Rovnako nezanikaji ani
naroky vyplyvajice zvad predmetu zmluvy uplatnenych objednavatelom voci
poskytovatel'ovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané vtejto zmluve sa stavaju

splatnymi v okamihu, kedy nastane skutoc¢nost majica zanasledok vznik prava na jej
zaplatenie opravnenej zmluvnej strane.

Objednavatel je opravneny zapocitat svoje naroky z titulu zmluvnych pokut alebo ndhrady
Skody voci vSetkym pohladavkam poskytovatela, ktoré poskytovatel ma voci
objednavatel'ovi.
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11.

Zaplatenie zmluvnych pokuat podla tohto ¢lanku nezbavuje poskytovatela povinnosti
predmetnu cinnost' vykonavat s cielom minimalizovania prifin a zvySovania prevencie
pre zamedzenie ich opakovania.

X. OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

. Za okolnosti vylucCujice zodpovednost sa povazuje taka prekazka, ktora nastala nezavisle

od vble povinnej zmluvnej strany, a ktora jej brani v splneni jej povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat, Ze by povinna zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a Ze by v Case vzniku svojej povinnosti zo zmluvy tito prekazku
predvidala.

. Zodpovednost nevylucuje prekazka, ktora vznikla az v ¢ase, ked povinna zmluvna strana uz

bola v omeskani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

. Ani jedna zo zmluvnych strdn nenesie zodpovednost za nesplnenie svojich povinnosti

vyplyvajucich zo zmluvy, ak preukaze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom
mimoriadnych, nepredvidatel'nych a neodvratitel'nych udalosti, prekazky ani ich nasledky
nebolo mozné v c¢ase uzatvarania zmluvy predvidat, prekdzkam ani ich nasledkom
sanedalo zabranit, vyhnut ani ich prekonat (okolnosti vis major). Za mimoriadne,
nepredvidatel'né aneodvratitelné udalosti sa povaZuju (i) atmosférické vplyvy alebo
prirodné udalosti, ako je najmd poZiar, vybuch, Uder blesku, naraz alebo zrutenie
pilotovaného lietajiceho telesa, jeho Casti alebo jeho nakladu, vichrica, zostivanie pddy,
zosuvanie skal alebo zeminy, pad stromov, stoziarov ainych predmetov, zemetrasenie,
pad snehu, naraz vozidla, nadzvukova vina, zaplava, povoden, nahodné a ndhle poskodenie
alebo zni¢enie veci kvapalinou unikajucou zvodovodného zariadenia a/alebo
(ii) skutoCnosti spdsobené alebo vyvolané tretimi subjektmi, ako aj vSetky d'alSie okolnosti
vySSej moci (d’alej len ,,mimoriadne udalosti”), ktoré nevznikli zavinenim objednavatel'a
ani poskytovatel'a.

Zmluvna strana, ktord porusuje svoju povinnost alebo ktord s prihliadnutim na vSetky
okolnosti ma vediet, ze porusi svoju povinnost zo zmluvy, je povinna oznamit druhej
zmluvnej strane povahu prekazky, ktora jej brani alebo bude branit' v plneni povinnosti
a poucit o jej désledkoch. Ozndmenie sa musi urobit bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o sa
povinnd zmluvna strana o prekazke dozvedela alebo prinaleZzitej starostlivosti mohla
dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zavdzuje povinni zmluvnd stranu nahradit
$kodu, ktorej sa mohlo véasnym ozndmenim predist. Uéinky okolnosti vyluéujticich
zodpovednost su obmedzené iba na dobu, dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto ucinky
spojené. OKkolnosti vyluCujice zodpovednost oslobodzuji povinni zmluvnu stranu
od povinnosti platit zmluvni pokutu v doésledku porusenia povinnosti, na ktoru sa tieto
okolnosti viazu.

. Pocas doby trvania okolnosti vylucujucich zodpovednost opravnena zmluvna strana nema

pravo na odstipenie od zmluvy.

XL OSOBITNE USTANOVENIA

Poistenie

. Poskytovatel je v suvislosti s poskytovanim predmetu zmluvy povinny odo diia zacatia

plnenia aZ do ukoncenia plnenia zriadit a nasledne udrZiavat v platnosti poistenie
pre pripad zodpovednosti zasSkodu vzniknutdi inému vsudvislosti s c¢innostou
poskytovatela, a to na poistnd sumu najmenej vo vyske zmluvnej ceny.
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10.

Tento zavazok sa povaZuje za splneny aj v pripade vSeobecného poistenia tykajiceho sa
podnikatel'skej cinnosti poskytovatela (t.j. nevyzaduje sa osobitné poistenie
k poskytovaniu plnenia podla tejto zmluvy).

. Poskytovatel' sa zavazuje predlozit objednavatelovi poistnd zmluvu alebo potvrdenie

o poisteni podl'a predchadzajiceho odseku najneskor ku diiu zac¢atia plnenia.
Poskytovatel' je povinny ihned (pisomne alebo emailom) informovat objednavatela
o poistnych udalostiach, ktoré stuvisia s plnenim zmluvy.

. Vpripade zvySenia zmluvnej ceny je poskytovatel povinny zabezpecit aktualizaciu

poistenia tak, aby bol zachovany ucel ustanovenia odseku 1 tohto ¢lanku, a to najneskor
do tridsiatich (30) dni odo diia ic¢innosti dodatku k zmluve, ktorym doslo k zmene zmluvnej
ceny.

. Objednavatel je opravneny pocas plnenia predmetu zmluvy poZadovat od poskytovatel'a

potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

Prava dusevného vlastnictva

Ak je sucastou plnenia podla zmluvy vysledok tvorivej cinnosti autora chraneny ako
predmet dusSevného vlastnictva podla Autorského zakona, poskytovatel poskytuje
objednavatel'ovi Casovo a izemne neobmedzent licenciu (sdhlas) na pouzitie akejkol'vek
Casti predmetu duSevného vlastnictva vytvoreného poskytovatelom na akykol'vek ucel
vyplyvajuci zo zmluvy vratane vyhotovovania rozmnozenin, zmien a spracovania predmetu
dusSevného vlastnictva, pricom zmeny a spracovanie predmetu duSevného vlastnictva sa
uskuto¢nia za ucelom plnenia uloh objednavatela v suvislosti stouto zmluvou.
Objednavatel’ je opravneny modifikovat, prepracovat alebo zmenit predmet dusevného
vlastnictva, s ¢im poskytovatel' podpisom tejto zmluvy vyjadruje svoj suihlas. Odmena
za poskytnutie tychto prav je zahrnuta v zmluvnej cene.

Predmetom plnenia podla tejto zmluvy je vyslovne aj udelenie licencii/sublicencif
k pocitacovym programom (ak také si1) dodanym objednavatel'ovi v zmysle tejto zmluvy.

Poskytovatel' tymto v sulade s § 72 Autorského zakona d'alej objednavatel'ovi udeluje
vyslovny predchadzajuci sihlas na udelenie suhlasu tretej osobe na pouZitie predmetne;j
dokumentacie vrozsahu udelenej licencie ako aj na postipenie licencie tretim osobam
a udelenie sublicencie.

Poskytovatel' prehlasuje, Ze dodanim (i) akéhokolvek softwarového ¢i systémového
vybavenia poskytnutého na zaklade tejto zmluvy a (ii) akéhokol'vek technického alebo
akéhokolvek iného zariadenia alebo dokumentdacie, ktoré su sucastou predmetu zmluvy
nedochadza k porusovaniu ani ohrozovaniu ziadnych prav duSevného vlastnictva tretich
0s6b vratane prav priemyselného vlastnictva a inych obdobnych prav.

Postiipenie a zapocCitanie vzajomnych pohl'adavok

Poskytovatel je opravneny postipit pohl'adavky a iné prava vyplyvajuice z tejto zmluvy voci
objednavatel'ovi len po predchadzajiucom pisomnom sthlase objednavatela. Poskytovatel
je opravneny pouzit pohladavky vyplyvajice ztejto zmluvy voci objednavatel'ovi
ako zabezpeku, alebo pre iné zabezpecenie svojich zavazkov vocli tretej osobe len
po predchadzajicom pisomnom suhlase objednavatel’a.

Objednavatel’ je opravneny nazapocitanie akychkolvek splatnych aj nesplatnych
pohl'adavok voCi poskytovatelovi naakékolvek splatné inesplatné pohladavky
poskytovatel'a, ato aj v pripade odstipenia od zmluvy, tzn. Ze moZnost zapocitania sa
vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezd6vodného obohatenia. Poskytovatel nie je
opravneny zapocitat svoje pohl'adavky voci pohl'adavkam objednavatel'a bez pisomného
suhlasu objednavatel’a.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

VSeobecna informacna povinnost’

Zmluvné strany sa zavazuju vzajomne sa informovat o vSetkych pravne vyznamnych
skutoCnostiach, ktoré mo6zu mat vyznamny vplyv na plnenie povinnosti urcenych touto
zmluvou ako aj pre poskytnutie predmetu zmluvy.

Ak sa kedykolvek zmluvnym strandm stane znama okolnost, ktora méze byt podnetom
pre neplnenie zmluvnej povinnosti, tdto zmluvna strana je povinnad poslat okamzite
pisomnu spravu druhej zmluvnej strane, Specifikujicu podrobnosti tychto okolnosti
a strany maju pokracovat v spolupraci tak, aby zabezpecili riadne plnenie zmluvy.

Dorucovanie

Pokial’ v tejto zmluve nie je uvedené inak, vSetky oznamenia alebo ind komunikacia podla
alebo v suvislosti s touto zmluvou (d'alej len ,,0zndmenie“) musi byt vyhotovena pisomne
adorucovana druhej zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho posStového
dorucovatel’a, elektronickou postou alebo osobne na koreSpondencné udaje zmluvnych
stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Za deni alebo ¢as dorucenia ozndmenia sa povaZuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, den prevzatia
zasielky obsahujtlicej ozndmenie prijimajicou zmluvnou stranou. Oznamenie sa povazuje
za dorucené prijimajicej zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky odosielajtce;j
zmluvnej strane z dévodu ,adresat neznamy*, ,zasielka neprevzata v odbernej lehote®,
»,adresat nezastihnuty“, ,adresat poZiadal o doposielanie®, alebo z akéhokol'vek iného
dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou poStou, deii alebo Cas, kedy bolo odosielajiicej zmluvnej
strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani emailovej spravy
obsahujlicej oznamenie prijimajiicou zmluvnou stranou,

c) aksadorucuje osobne, deti alebo Cas prijatia oznadmenia prijimajicou zmluvnou stranou.

Poskytovatel' je povinny pisomne oznamovat objednavatelovi kazdd zmenu jeho
identifikacnych tidajov uvedenych v zahlavi tejto zmluvy, a to v lehote najneskor pat’ (5) dni
odo diia, kedy nastala zmena niektorého z tychto ddajov. V pripade, Ze si poskytovatel
povinnost podla tohto odseku zmluvy nesplni, alebo sa dostane do omeSkania s jej
splnenim v case, kedy mu objednavatel zasle oznamenie podla tejto zmluvy, poskytovatel
v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom ozndmenia odosielaného
objednavatel'om podla tejto zmluvy a ma sa za to, Ze nastali u¢inky ndhradného dorucenia
podla tejto zmluvy.

Ochrana osobnych adajov

Zmluvné strany su povinné dodrZiavat prisluSné ustanovenia Nariadenia Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych oséb pri spractivani osobnych
udajov a o vol'nom pohybe takychto udajov a zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov v zneni neskorsich predpisov. Poskytovatel podpisom tejto zmluvy prehlasuje, Ze
bol oboznadmeny s informaciami podla ¢lanku 13 Nariadenia Eurdépskeho parlamentu
aRady (EU) 2016/679 oochrane fyzickych osdb prispracivani osobnych udajov
zverejnenymi na webovom sidle objednavatel'a (www.kosice.sk).

Strany vyslovne dohodli, Ze z tejto zmluvy nevznika automatické opravnenie ani povinnost
spracuvat osobné udaje. Pokial poskytovatel' pri plneni zmluvy identifikuje potrebu
spracovania osobnych udajov tak, Ze si to bude vyzadovat uzatvorenie zmluvy podl'a clanku
28 vSeobecného nariadenia alebo § 34 zakona o ochrane osobnych udajov, je povinny
pred zacatim takéhoto spraciivania uzatvorit s objednavatelom samostatnd zmluvu
o spracovani osobnych udajov v stlade s ¢lankom 28 GDPR a platnymi pravnymi predpismi
o ochrane osobnych udajov.
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17.

18.

Protikorup¢na dolozka

Pri plneni tejto zmluvy sa poskytovatel zavazuje zaviest a vykonavat vSetky nevyhnutné
avhodné postupy a opatrenia vediice k zabraneniu protispolocenskej ¢innosti, vratane
korupcie. Poskytovatel' vyhlasuje, Ze podl'a jeho vedomosti Ziaden zjeho predstavitel'ov,
zastupcov, zamestnancov alebo inych oséb konajtcich v jeho mene v suvislosti s uzavretim
zmluvy a plneni zavazkov na zaklade zmluvy neponukal, nepontka a ani nebude priamo
alebo nepriamo ponukat, davat, vyzadovat ani prijimat finan¢né prostriedky alebo
akékol'vek ocenitel'né hodnoty, alebo poskytovat akékol'vek vyhody, dary alebo pohostenia
zamestnancov ani predstavitelom objednavatel'a (pricom na tento ucel sa predstavitel'om
objednavatela rozumejui aj poslanci Mestského zastupitel'stva v KoSiciach), za ucelom
ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmeniovania, alebo navadzania
k nekorektnému vykonu prisluSnej funkcie alebo ¢innosti akoukol'vek osobou, za icelom
ziskania alebo udrzania vyhody privykone cinnosti poskytovatela. Poskytovatel
sa zavazuje okamzZite oznamit primeranou formou zastupcovi objednavatela akékolvek
podozrenie  naporuSenie ustanovenia tohto odseku (naemailovd adresu
obcianskalinka@kosice.sk) a byt plne stcinny pri dokladnom vysSetreni podozrenia.

V pripade porusenia povinnosti poskytovatela podla predchadzajiuceho odseku
je objednavatel opravneny odstipit odzmluvy bez predchadzajiceho pisomného
upozornenia, a to s okamZitou platnostou bez toho, aby poskytovatel'ovi vznikol akykol'vek
narok zo zodpovednosti za odstdpenie objednavatel'a od zmluvy. Poskytovatel sa zavazuje,
Ze ak bude preukazané protispoloCenské konanie alebo porusSenie protikorup¢ného
spravania, nahradi skodu objednavatel'ovi v maximalne moznom rozsahu podl'a platnych
pravnych predpisov zaakukolvek stratu, ujmu, poskodenie alebo nahradi naklady
vzniknuté v suvislosti s poruSenim povinnosti poskytovatela podla predchadzajiceho
odseku.

XII. TRVANIE A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami a ti¢innost diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Poskytovatel aZ do nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy nebude vykonavat Ziadne tkony
spojené splnenim podla tejto zmluvy. Objednavatel nezodpoveda poskytovatel'ovi
za pripadnd Skodu, ktord mu vznikla vsuvislosti sakoukolvek jeho cinnostou
pred nadobudnutim dc¢innosti tejto zmluvy a nie je povinny nahradit' zhotovitel'ovi Ziadne
naklady ani pripadné Skody, ktoré mu vznikli v stivislosti s ¢innostami poskytovatel’a.

Tato zmluva trva az do dplného splnenia vsetkych vzajomnych povinnosti a vysporiadania
vSetkych zavazkov zmluvnych stran nazaklade tejto zmluvy, pokial neddjde kjej
predéasnému ukonceniu v stilade s ustanoveniami tejto zmluvy.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto
dohode. Dohoda o ukonceni zmluvy musi byt pisomna. Vtejto dohode sa upravia aj
vzajomné naroky zmluvnych stran, ktoré vzniknu z plnenia zmluvnych povinnosti alebo
z ich poruS$enia druhou zmluvnou stranou ku diiu zadniku zmluvy dohodou.

V pripade odstipenia od zmluvy sa zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika. Odstipenie od zmluvy musi mat pisomni formu, musi byt
doruCené druhej zmluvnej strane (ktord svoju povinnost porusila) a je uc¢inné diiom
dorucenia odstdpenia zmluvnej strane, ktora svoju povinnost’ porusila.

Okrem pripadov uvedenych v ostatnych ustanoveniach zmluvy je objednavatel’ opravneny
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odstupit’ od zmluvy aj v nasledovnych pripadoch:
a) akzo strany poskytovatel'a doslo k podstatnému poruSeniu zmluvy,

b) ak doslo k zruseniu, pozastaveniu, precCerpaniu, obmedzeniu alebo hrozbe obmedzenia
Cerpania finan¢nych prostriedkov na realizaciu diela, ktoré objednavatel’ ucelovo alebo
bezucelovo Cerpal alebo mal cerpat z verejnych pripadne aj neverejnych finan¢nych
zdrojov Slovenskej republiky, Eurdpskej unie alebo akéhokolvek iného subjektu
odlisného od objednavatela, a to formou dotacie, nenavratného financného prispevku
alebo akejkol'vek inej formy bezodplatného poskytnutia penaznych prostriedkov
za uCelom financovania verejnoprospesného projektu, ktory tvori predmet zmluvy
o dielo alebo v suvislosti s nim. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenie § 356 ods. 2
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik sa nepouZije.

c) ak poskytovatel podal navrh na restrukturalizaciu,

d) ak bol na majetok poskytovatela vyhlaseny konkurz alebo bol navrh na vyhlasenie
konkurzu zamietnuty pre nedostatok majetku.

7. Zapodstatné poruSenie zmluvy poskytovatel'om sa povaZuje najma:

a) ak poskytovatel' v ramci verejného obstaravania poskytol informacie alebo doklady,
ktoré boli nepravdivé alebo pozmenené tak, Ze nezodpovedaju skuto¢nosti a mali vplyv
na vyhodnotenie splnenia podmienok tcasti alebo vyber uchadzacov,

b) ak poskytovatel ani opakovane nesplni vyzvu k naprave,

c) ak poskytovatel jasne prejavuje imysel nepokracovat v konani svojich povinnosti
podl'a zmluvy (plati obdobne aj v pripade ak poskytovatel tieto povinnosti plni iba
vo vel'mi obmedzenom rozsahu),

d) ak poskytovatel porusi zmluvné povinnosti tykajice sa zriadenia, udrZiavania
a aktualizacie poistenia, ak mu takato povinnost vznikla,

e) ostatné pripady ustanovené zmluvou.

8. Odstupenim od zmluvy zanikajui vSetky prava a povinnosti zmluvnych strdn zo zmluvy
s vynimkou tych, ktoré zodpovedaji Ciasto¢nému plneniu, resp. hodnote ciastkového
plnenia zmluvnych strdn zrealizovanych vsulade stouto zmluvou kudnu odoslania
odstipenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy sa d'alej nedotyka naroku na ndhradu skody
vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa vol'by prava alebo vol'by zakona podl'a ustanovenia § 262 zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni,
ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom nasvoju povahu maju trvat aj
po ukonceni zmluvy.

9. Akykolvek zanik zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a tcelu
vyplyva, Ze maju byt plnené aj po zaniku zmluvy. Zanikom zmluvy najma nezanika narok
objednavatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

XIIL. VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak by sa kedykolvek v budicnosti zistilo, Ze
niektoré zustanoveni tejto zmluvy je neplatné alebo nevykonatelné, platnost
a vykonatelnost' ostatnych ustanoveni zmluvy tym nebude dotknutd. Zmluvné strany
sa zavazuju formou dodatku k tejto zmluve nahradit takto neplatné alebo nevykonatel'né
ustanovenie zmluvy inym ustanovenim, ktoré bude svojou povahou najbliZSie povahe
neplatnému alebo nevykonatelnému ustanoveniu, a to s prihliadnutim navél'u oboch
zmluvnych stran obsiahnutu v tejto zmluve.

17/18



. Zmluvné strany sa dohodli a bertl na vedomie, Ze ich zavazkové vztahy zaloZené alebo
suvisiace s touto zmluvou sa spravuju ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov. Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor
tykajlci sa tejto zmluvy a jej aplikacie, rozhodovanie sporu patri do pravomoci sudov
Slovenskej republiky; ak zmluvné strany neurovnaju spor inym sp6sobom.

. NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy su tieto prilohy:
Priloha ¢. 1: Specifikacia predmetu zmluvy, poZiadavky objednavatela

. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis dostane
poskytovatel a tri rovnopisy dostane objednavatel'.

. Akékol'vek zmeny a dodatky ktejto zmluve su platné len v pisomnej forme poich
predchadzajucom schvaleni zmluvnymi stranami.

. Zmluvné strany vyhlasujq, Ze si text zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu porozumeli a Ze
tento vyjadruje ich slobodni a vaZznu voélu, bez akychkolvek omylov, ¢o potvrdzuju
vlastnoru¢nymi podpismi 0s6b opravnenych konat' v ich mene alebo v zastipeni.

Za objednavatel’a Za poskytovatel'a

V KoSiciach dfa ......cceeeeneeureenneenn. Vettrreeneeseeseineanes (6 1o - W
Ing. Jaroslav Polacek, DPA Ing. Denisa Horenska

Primator konatelka
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Priloha ¢. 1 k zmluve:
Stavebny dozor pre stavbu: Most na ul. Slovenskej jednoty ponad Mlynsky ndhon v KoSiciach -
rekonstrukcia

Specifikacia predmetu zmluvy,
poZiadavky objednavatel'a

1. Specifikacia (opis) predmetu zmluvy: poskytnutie sluzby vykonu ¢innosti stavebného dozoru
prizhotoveni stavby (diela): ,Most na ul. Slovenskej jednoty ponad Mlynsky nahon v KoSiciach
- rekonstrukcia“ v skladbe stavebnych objektov:

SO 101-00 Uprava ulice Slovenskej jednoty

SO 201-00 RekonStrukcia mosta ponad Mlynsky nahon

SO 501-00 Ochrana verejnej kanalizacie

SO 511-00 Prelozka verejného vodovodu DN 200 na ulici Slovenskej jednoty

S0 512-00 Prelozka verejného vodovodu v kriZovatke Tyr$ovo nabreZie - Tahanovské riadky
SO 601-00 Ochrana vedenia NN

SO 602-00 Prelozka vedenia Slovak Telekom

S0 603-00 Prelozka vedenia ANTIK

SO 604-00 Prelozka verejného osvetlenia

t. j. vykon kontroly prac zhotovitel'a a ostatnych prav a povinnosti stanovenych zmluvou.

Podrobna Specifikacia stavby (stavebnych objektov): podl'a PD, ktorej digitalna forma bola
sucastou podkladov vo verejnom obstaravani.

Strucny popis jednotlivych stavebnych objektov:

Stavebny objekt SO 101-00 Uprava ulice Slovenskej jednoty riesi tipravu ¢asti miestnej cesty
a chodnikov na ulici Slovenskej jednoty a v kriZovatkach ulic Slovenskej jednoty - AleSovo
nabrezie a Slovenskej jednoty - Tahanovské riadky - TyrSovo nabreZie po rekonstrukcii
mosta a suvisiacich objektov, ktora pozostava z vymeny celej konstrukcie vozovky resp.
vymeny Krytu vozovKky a vymeny a doplnenia konstrukcie chodnikov vratane vymeny casti
obrubnikov. Siicastou tprav chodnikov bude aj realizacia debarierizacnych opatreni v mieste
priechodov pre chodcov - ich bezbariérova uprava a osadenie prvkov pre nevidiacich
a slabozrakych.

V ramci stavebného objektu SO 201-00 sa po zatrabeni Mlynského nahonu, realizacii severnej
a juznej hradze pre zabezpecenie pracovného priestoru, a preloZkach sieti realizovanych
v ramci stavebnych objektov SO 602-00 Prelozka vedenia Slovak Telekom a 603-00 Prelozka
vedenia ANTIK do severnej hradze, vykonaju buracie prace, odstranenie zvrsku, nosnej
konstrukcie mosta tvorenej dodato¢ne predpatymi nosnikmi typu ,VIo$sak®“, odstranenie
a spevnenie koryta Mlynského ndhonu, a nasledne sa zrealizuji vykopy pre nové opory mosta,
vybuduju sa plosné zaklady opor a kridiel, drieky opor a kridiel, zhotovi sa nosna mostna
konstrukcia ako monoliticka Zelezobeténova doska s nabehmi nad oporami, prechodové
oblasti, chodnikové rimsy v pochdédnej ploche upravené stridZou, upravi sa dno koryta
do pévodného stavu, zrealizuju sa vodorovné a zvislé izolacie konStrukcii, odvodnenie, nova
vozovka, mostné vybavenie, osadia sa bezpecnostné zariadenia — ocel'ové zabradlie po oboch
stranach mosta a odstrani sa zatrubenie Mlynského ndhonu. Na dlhodobé sledovanie
pretvorenia mostného objektu sa na nosnd konsStrukciu a spodnt stavbu osadia pozorovacie
body. Po ukonceni stavebnych prac sa na moste vykona staticka zataZovacia skuska.

Pred realizaciou vykopovych prac sa herbicidnym oSetrenim zabezpeci oslabenie porastu
a nasledna manipulacia s odkopanou podou, ktora je osidlena invaznou rastlinou Reynoutria
(pohankovec) s ponechanim odkopku na skladke a zabezpecenim likvidacie regenerovanych
zvySkov rastlin. Na konec¢nu upravu bude pouZita nova nekontaminovana ornica a substraty.



Stavebny objekt SO 501-00 Ochrana verejnej kanalizacie vyplyva z polohy trasovania sieti
a zariadeni verejnej kanalizacie, a suvisi s rekonstrukciou mosta resp. opravou vozovky
miestnych ciest. V ramci tohto stavebného objektu sa vyskovo upravi osadenie 3 ks poklopov
vstupnych $acht kanalizacie na droven krycej vrstvy miestnych ciest.

Stavebny objekt SO 511-00 Prelozka verejného vodovodu DN 200 na ulici Slovenskej jednoty
vyplyva z polohy trasovania sieti a zariadeni verejného vodovodu - potrubia DN 200, a stvisi
s rekonstrukciou mosta resp. opravou vozovky miestnych ciest. V ramci tohto stavebného
objektu sa vySkovo upravi osadenie 3 ks poklopov zariadeni verejného vodovodu na droven
krycej vrstvy miestnych ciest.

Stavebny objekt SO 512-00 Prelozka verejného vodovodu v kriZovatke TyrSovo nabrezie —
Tahanovské riadky vyplyva z polohy trasovania sieti a zariadeni verejného vodovodu DN 80,
asuvisi srekonstrukciou mosta. Vramci stavebného objektu SO 512-00 sa zrealizuje
preloZenie dotknutého useku vodovodného potrubia sprepojmi a uzavermi. Prelozka
vodovodného potrubia DN/ID 80 zac¢ina a konc¢i v miestach napojenia na existujici vodovod
DN 80. Trasa je vedena v smere ulic Tahanovské riadky a Tyr§ovo nabreZie, l'avostranne
od jestvujuceho vodovodného potrubia DN 80. Zaroveii sa zrealizuje prepoj DN/ID 80 v smere
na ulicu Slovenskej jednoty. Na trase prepoja potrubia je osadeny zemny uzaver so zakopovou
supravou. Niveleta potrubia je navrhnuta v nadvaznosti na osadenie jestvujiiceho potrubia
tak, aby bolo potrubie uloZené v nezamfzajucej hibke.

Stavebny objekt SO 601-00 Ochrana vedenia NN riesi ochranu NN vedenia v trase AleSovo
nabrezie - ul. Slovenskej jednoty avtrase Tahanovské riadky - ul. Slovenskej jednoty,
dotknutého realizaciou rekonstrukcie mosta, a to jeho uloZenim do kablového zl'abu
s poklopom.

Stavebny objekt SO 602-00 Prelozka vedenia Slovak Telekom rieSi prelozku
telekomunika¢ného kabla ulozeného v kdblovom Zl'abe na jestvujicom mostnom objekte,
ktory bude potrebné v ramci rekonstrukcie mosta prelozit. Prelozka kabla Slovak Telekom
bude realizovand vdvoch etapach: 1. etapa - docasné prepojenie suloZenim kabla
vo vykopoch nazapadnej a vychodnej strane po brehu Mlynského ndhonu a do vopred
vybudovanej chranicky v telese severnej docasnej hradze cez Mlynsky nahon, 2. etapa -
po vybudovani nového mostného objektu zatiahnutim do chranic¢iek v novom mostnom telese
s napojenim na p6vodné kable po prekrizovani ul. AleSovo nabreZie na zapadnej strane a ul.
Tahanovské riadky na vychodnej strane. Do¢asné prepojenie bude nasledne zdemontované.

V ramci stavebného objektu SO 603-00 sa z d6vodu vymeny mostného telesa, rekonstrukcie
paty mosta a prelozky verejného osvetlenia zrealizuje preloZka podzemného kabla
krizujuceho Mlynsky ndhon pod mostnym telesom s koncami prechadzajicimi pod okrajmi
patky mosta na oboch stranach a prelozka zavesnych optickych kablov uchytenych na stipoch
verejného osvetlenia. Prelozka kdblov bude realizovana v dvoch etapach: 1. etapa - doCasné
prepojenie v spolo¢nom vykope s SO 602-00 a vopred vybudovanej chranicky uloZenej
v telese severnej docCasnej hradze cez Mlynsky nahon zaftiknutim docasnych optickych
minikablov do docasnej plastovej rury, 2. etapa - po vybudovani nového mostného objektu
a pomocnych $acht zafiknutim optickych minikablov do chraniciek v novom mostnom telese
a prepojenim v optickych spojkach. PreloZzka zavesnych optickych kablov sa zrealizuje
po osadeni nového stlpa verejného osvetlenia prijuhozdpadnej pite mosta. Docasné
prepojenia budd nasledne zdemontované.

Stavebny objekt SO 604-00 Prelozka verejného osvetlenia rieSi odpojenie a demontaz
existujticeho stipa verejného osvetlenia v chodniku na juhozapadnej strane mosta dotknutého
rekonstrukciou mosta, a vymenu kablového vedenia k susediacim stoziarom, ktory bude
uloZeny v zemi, resp. v komore mosta. Novy stip bude ukotveny do prefabrikovaného zakladu,
a bude osadeny v zatravnenej ploche (mimo chodnik). Stip bude vybaveny SMART LED
svietidlom s programovatel'nym napajacim zdrojom.
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Organizacia dopravy a dopravné znacenie (docasné a trvalé dopravné znacenie) su rieSené
v ramci PD, Cast C.2.Dopravné znacenie celej stavby.

Rozsah poskytovanych sluzieb:

Sluzby poskytované poskytovatelom budd zahifnat vsSetky Cinnosti suvisiace s vykonom
dozoru postupu stavebnych prac vykonavanych zhotovitelom stavby (diela) z hl'adiska
suladu soverenym projektom stavby, pravnymi predpismi azmluvou o dielo scielom
dosiahnutia pozadovanej kvality diela, riadneho a v€asného dokoncenia a odovzdania diela,
pricom plnenie bude poskytované osobou so zodpovedajicim vzdelanim, profesionalnymi
a odbornymi skisenostami a manazérskymi schopnostami.

Stavebny dozor bude plnit' najma nasledovné ulohy:

a)
b)

c)

d)

g)
h)

j)

k)

2.1

aktivne koordinovat zhotovovanie stavby (diela),

denne kontrolovat a vyhodnocovat dodrZiavanie harmonogramov v zmysle priloh ¢. 4, 5
a 6 zmluvy o dielo,

vyhl'adavat rizika spojené so zhotovovanim diela a i¢inne im predchadzat - eliminovat
nepredvidatelné vplyvy pri zhotovovani diela vyplyvajice z charakteru jednotlivych
stavebnych objektov, dotknutych pravnickych os6b a pod., riziko z omeskania z dévodu
nepriaznivych klimatickych pomerov, rizika vyplyvajlice z organizacie dopravy pocas
zhotovovania diela a pod.,

kontrolovat vhodnost stavebnych vyrobkov na zabudovanie do stavby,

zodpovednym spdsobom posudzovat a riesit’ akékol'vek pripadné zmeny zhotovovanej
stavby (diela),

bezodkladne prerokuje sostavbyvedicim zistené nedostatky abude poZadovat
od stavbyveduceho bezodkladné odstranenie zistenych odchylok od overenej PD,

sledovat postup geodetickych a kartografickych prac z hl'adiska stladu s overenou PD,

zodpovedajicim sposobom avzodpovedajucom rozsahu poskytovat objednavatel'ovi
vSetky potrebné informacie a podklady o priebehu pripravy, zhotovovania a odovzdania
stavby (diela), vypracovat mesacne Spravy stavebného dozoru o postupe stavebnych prac
a najneskor pat (5) pracovnych dni po uplynuti mesiaca ich predloZit objednavatel'ovi
na schvalenie, a Zaveretnu spravu stavebného dozoru,

kontrolovat’ vedenie stavebného dennika,

poskytovat objednavatel'ovi informacie o vSetkych mimoriadnych udalostiach (pracovny
uraz, poziar, zZivelna pohroma (v désledku vetra, vodného toku, zosuvu pédy, havaria, anik
nebezpecnych latok, poskodenie majetku tretich os6b a pod.), a nasledne do 12 hod. zaslat
objednavatel'ovi predbeznu pisomnu spravu o mimoriadnej udalosti,

poskytovat sucinnost objednavatel'ovi pri prezentacnych aktivitach a prehliadkach
zhotovovanej stavby (diela).

PoZadovany rozsah ¢innosti vykonu stavebného dozoru pred zacatim zhotovovanie diela,
pocas zhotovovania diela a jeho odovzdania do uZivania.

Stavebny dozor (d'alej len ,SD*) je povinny, najma:

a) oboznamit' sa so zmluvou o dielo na zhotovenie stavby (vratane jej priloh), vSetkymi
povinnostami zhotovitel'a, ktoré je zhotovitel povinny vykonat pred zacatim
stavebnych prac, preStudovat’ dokumentaciu a vSetky dokumenty tykajtce sa stavby,
ktoré su potrebné pre ¢innost SD,

b) oboznamit sa s povoleniami na zhotovenie stavby (stavebné povolenie, povolenie
na osobitné uzivanie vdéd), sledovat a zabezpecit dodrZiavanie v nich urcenych
podmienok na uskutocnenie stavby a to pocas celej doby realizacie stavby,

c) kontrolovat splnenie povinnosti zhotovitela diela, ktoré je zhotovitel povinny
vykonat pred zacatim a pocas zhotovovania diela v stilade s ustanoveniami zmluvy
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d)

g)

h)

j)

o dielo vratane kontroly dokladov, ktoré je zhotovitel' povinny predloZit, a predloZit
pisomnu spravu o akceptovatel'nosti predlozenych dokladov vratane sledovania ich
potrebnej aktualizacie pocas realizacie stavby v zmysle podmienok zmluvy o dielo,
spolupracovat pri odsthlasovani subdodavatel'ov,

v spolupraci so zhotovitelom zabezpecit odovzdanie a prevzatie staveniska stavby
vratane vyhotovenia pisomného protokolu o odovzdani aprevzati staveniska,
v ktorom bude uvedené najma: (i) stav, vakom sa stavenisko nachadza v den
odovzdania a prevzatia, (ii) zoznam zariadenia ajeho stav, ak sa v/na stavenisku
nachadza, (iii) miesto a datum spisania protokolu, (iv) podpisy zmluvnych stran,

zUCastnit sa navytyCeni podzemnych inZinierskych sieti azariadeni, zamerani
aovereni ich polohy vteréne, asledovat dodrziavanie podmienok stanovenych
vo vyjadreniach a stanoviskach dotknutych vlastnikov a spravcov inZinierskych sieti
a zariadeni,

kontrolovat spravnost vytyCenia priestorovej polohy diela opravnenym geodetom -
protokolarne odovzdanie vyskového asmerového vytyCenia stavby v sulade
s overenou PD astavebnym povolenim, a priebezne kontrovat dodrziavanie hranic
stavby,

kontrolovat osadenie docasného dopravného znacenia (DDZ) v stlade s urceniami
pouzitia DDZ a povoleniami uzavierok pozemnych komunikacii, vydanymi prislusnym
cestnym spravnym organom (referdtom spravy a udrzby ciest MMK) a to pocas celej
doby realizacie stavby; informovat krajsky dopravny inSpektorat KR PZ v KoSiciach
o osadeni DDZ a jeho odstraneni po ukonceni realizcie stavby,

vykonavat potrebné prehliadky staveniska pocas realizacie stavebnych prac,
sledovat, priebeZne kontrolovat a zabezpecit vykonavanie prac, ich technolégiu
a kvalitu v sdlade so zmluvou o dielo a platnymi pravnymi predpismi, kontrolovat’ ¢i
je zabezpectena bezpecnost a ochrana zdravia pri praci,

denne kontrolovat postup stavebnych prac, nasadenie pracovnych sil a prostriedkov
podla harmonogramov zhotovitela, a pisomne upozoriiovat objednavatela
na pripadné vecné neplnenie zhotovitel’a,

kontrolovat’ vedenie stavebného dennika:

1. Kontrolovat vcasné zavedenie stavebného dennika, kontrolovat jeho riadne
vedenie vratane priloh pre doloZenie relevantnych informacii a dokladov
o priebehu stavby.

2. Zapisovat do stavebného dennika nedostatky zistené v priebehu prac, poZiadavky
na ich odstranenie a d'alSie skutocnosti doleZzité pre priebeh zhotovovania stavby
s bezodkladnym pisomnym informovanim objednavatela o vSetkych zavaznych
okolnostiam priebehu vystavby.

3. PriebeZne sledovat obsah stavebného dennika akzapisom pripajat svoje
suhlasné alebo nesuhlasné stanovisko. Ak SD nesuthlasi s obsahom zapisu
v stavebnom denniku, resp. ak bude k dennym zaznamom potrebné stanovisko
druhej zmluvnej strany, musi byt toto stanovisko SD zaznamenané do stavebného
dennika do troch (3) pracovnych dni s uvedenim od6évodnenia.
V pripade, Ze problém presahuje kompetencie SD, ozndmi to SD bez zbyto¢ného
odkladu objednavatel'ov a zapiSe navrh na d’alsi postup rieSenia do stavebného
dennika.

4. Vykonavat kvalitativno-technickd kontrolu realizovanych stavebnych prac.
Po priebeZnej kontrole a prevereni prac, resp. po vyzve zhotovitel'a na kontrolu
a preverenie prac narozostavanej Casti diela, ktoré budu v d’alSom priebehu
vystavby zakryté, alebo sa stanu vizualne, resp. inak nepristupné, musi SD zapisat
do stavebného dennika vysledok kontroly predich zakrytim alebo
znepristupnenim (¢i su tieto prace v sulade sozmluvou o dielo atechnickymi
normami) a tieto prace prebera, a dava suhlas na pokrac¢ovanie v d'alSich pracach,
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p)

q)

ktoré prekryjua tieto konstrukcie. Ku kontrole uvedenych ¢asti diela prizve SD aj
autorsky dozor projektanta, a to na zaklade poziadaviek projektanta uvedenych
v PD alebo v zmysle rozsahu ¢innosti autorského dozoru.

Poznamka: Zaznamy vstavebnom denniku nepredstavuju suhlas, potvrdenie,
schvalenie, rozhodnutie, ozndmenie alebo poziadanie zmluvnych stran vzmysle
zmluvnych podmienok zmluvy o dielo, nakol'’ko takato komunikacia medzi zmluvnymi
stranami musi byt realizovana v zmysle ustanoveni zmluvnych podmienok zmluvy
o dielo, a teda nezakladaju pravo zhotovitel'a na realizaciu platieb, vykon zmien alebo
uplatiiovanie si narokov.

v spolupraci so zhotovitelom organizovat a viest pracovné porady (kontrolné dni)
vratane vyhotovenia zapisov,

spolupracovat s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru (AD),

spolupracovat s projektantom a zhotovitelom stavby naobjasneni navrhov
a poziadaviek tykajucich sa PD, a pri navrhovani opatreni za icelom odstranenia
pripadnych vad v PD,

zUcCastniovat sa vykonavania predpisanych skusok materidlov, konstrukcii a prac
vramci kontrolnych a skusobnych planov, kontrolovat ich vysledky a vyzadovat
predloZenie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu uskutoCnenych prac a dodavok
(atesty, protokoly atd’.),

odsuhlasovat pouZitie stavebnych vyrobkov a materialov a ich parametrov vzhladom
na parametre stanovené PD a technickymi predpismi, a ich vhodné uskladiiovanie;
na verejnom priestranstve je zakazané skladovanie materialov a odpadov,

odsuhlasovat’ dokumentaciu na vykonanie prac (DVP), ktoru zabezpecuje zhotovitel
a predlozit pisomnu spravu o jej akceptovatel'nosti v zmysle zmluvy o dielo,

predkladat na odsuhlasenie objednavatel'ovi navrhy na doplnky a zmeny, ktorymi su
zmeny v mnoZstve ktorejkol'vek polozKky prac zahrnutej vzmluve o dielo, zmeny
v kvalite a inych vlastnostiach niektorej polozky prac, vynechanie niektorej prace,
akakol'vek dodato¢na praca alebo zmena harmonogramu prac;

navrh uskuto¢nenia zmeny bude obsahovat”

- zdo6vodnenie zmeny,

- zadefinovanie predmetu a vecnosti zmeny (popis navrhovanych prac, ktoré je
potrebné vykonat, vynechat' alebo upravit) spolu s prislusnou dokumentaciou,

- technické zd6vodnenie, prip. vykresy a fotodokumentaciu,

- ak ma navrh mat vplyv naharmonogram prac zhotovitel'a, tak upraveny
harmonogram préc (vratane oboznamenia objednavatel'a o moznych negativnych
dosledkoch na zhotovované dielo a na urceny €as jeho vykonania),

- ak ma navrh vplyv nazmluvni cenu, podklady pre navrh ocenenia zmeny
(pozitivne ¢i negativne) podl'a zmluvy o dielo, a jej cenovy dopad na zmluvnu cenu,

- suvisiace podklady a koreSpondencia (napr. geodetické zameranie, pisomnosti
apod.),

- stanovisko projektanta (AD).

SD berie na vedomie, Ze objednavatel’ je povinny pri schvalovani navrhu na zmenu
postupovat v stlade so zdkonom ¢. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

V pripade potreby uzatvorenia dodatku k zmluve o dielo je SD povinny zabezpecit
pre objednavatela vypracovanie podkladov a podpornej dokumentacie potrebnej
pre spracovanie dodatku k zmluve o dielo.

stanovovat terminy odstraiiovania vad a nedorobkov, kontrolovat’ a potvrdzovat ich
odstranenie,
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s)

9

y)

priebezne kontrolovat mnozstva jednotlivych poloziek, viest evidenciu o zistenych
a odsuhlasenych rozdieloch medzi projektovanymi askutotne nameranymi
vymerami,

kontrolovat a odsthlasovat vecni acenovd spravnost auplnost platobnych
podkladov pre ucely fakturacie predlozenych zhotovitel'om a ich silad so zmluvou
o dielo, a zaistit v€asné predloZenie faktdr na dhradu,

kontrolovat, aby nakladanie zhotovitel'a s odpadmi vzniknutymi pocas zhotovovania
diela bolo v stlade s Programom predchadzania vzniku odpadu SR, Protokolom EU
o nakladani s odpadom zo stavieb a zakonom ¢. 372/2021 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov - najmenej 70% (hmotnostnych) nie nebezpecného stavebného
ademolacného odpadu (svynimkou prirodzene sa vyskytujiceho materialu
uvedeného v kategérii 17 05 04 v zozname odpadov EU 585), ktory vznikne na stavbe,
musi byt pripraveny na opatovné pouzitie, alebo odovzdany na recyklaciu, alebo
na iné zhodnotenie materialu, vratane operacii ako je zasypavanie, pri ktorych sa
pomocou odpadu nahradzaja iné materialy, a kontrolovat, aby zhotovitel' viedol
evidenciu odpadov vzmysle platnej legislativy a predlozil doklady preukazujice
spoOsob naloZenia so stavebnym odpadom:

- doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie spolo¢nosti
opravnenej na nakladanie s odpadmi “Sdhrnny dokument” sumarizujuici udaje
o vzniku odpadu a sp6sobe nakladania s nim,

- doklad preukazujuci opravnenost osoby, ktora odpad prebera - suhlas podl'a§ 97
ods. 1 zdkona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha stihlasu) alebo
registraciu podla §98 ods.1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom
nepodlieha stihlasu).

spolupracovat s organmi Statneho stavebného dohl'adu a ostatnymi organmi verejne;j
spravy v priebehu vystavby, predkladat stanoviskd nazaklade ich poZiadaviek
v priebehu ich vykonu nastavbe, a vpripade nariadenia vykonania opatreni,
kontrolovat plnenie tychto opatreni v poZadovanych terminoch,

vykonavat' opatrenia k odvrateniu alebo obmedzeniu $kod, nariadit prerusenie alebo
zastavenie zhotovovania diela zhotovitelom v pripade nutnosti, napr. zistenie, Ze
stavebné prace sa uskutoCnujui vrozpore soverenym projektom stavby
a podmienkami stavebného povolenia, hrozba vzniku alebo vznik $kod na stavbe,
nedodrzanie ochrany bezpecnosti zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi na ucely
predchadzania vzniku poZziarov azabezpecenie podmienok na G¢inné zdolavanie
poZziarov, alebo ochrany Zivotného prostredia alebo ohrozenia Zivota alebo zdravia
zamestnancov na stavbe alebo inych os6b na stavenisku alebo jeho bezprostrednom
okoli,

v spolupraci so zhotovitel'om pripravit stavbu na jej odovzdanie a prevzatie vratane
vCasného vyziadania akontroly vSetkych dokladov a dokumentacie, ktoré su
potrebné pre odovzdanie aprevzatie stavby vzmysle zmluvy o dielo, preverit
kompletnost, dplnost a kvalitu odovzdavanej stavby, vyhotovit zoznam drobnych
nedokonéenych prac a vad, ktoré podstatnym sp6sobom neovplyvnia uZivanie stavby
s urcenim terminov naich odstranenie, a v sucinnosti so zhotovitelom zabezpecit
ucast objednavatela, projektanta, buducich uzivatel'ov, pripadne prislusného organu
verejnej spravy na preberacom konanf stavby,

kontrolovat a zabezpecit, aby zhotovitel odstranil pripadné vady a nedorobky diela
zistené v ramci preberacieho konania diela v dohodnutom termine,

kontrolovat vypratanie staveniska zhotovitelom, zabezpecit, aby zhotovitel
po ukonceni diela uviedol dotknuté plochy a komunikacie do pévodného stavu,
a vykonal repasportizaciu objektov (opatovnu pasportizaciu existujucich objektov
v celom zaujmovom Uzemi stavby a v jej blizkosti),
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2.2

aa) prekontrolovat, pripravit a zabezpecit spolu so zhotovitelom vsetky podklady
a stavebné prace tak, aby prebehla kolaudacia stavby bez problémov, zicastnit' sa
kolaudacie stavby, a zabezpecit splnenie pripadnych podmienok a poziadaviek, ktoré
vyplynu z kolauda¢ného konania stavby,

bb) odovzdat objednavatelovi vsSetky doklady a dokumentaciu, zavereCnu spravu
a zhotovit preberaci protokol ¢innosti SD,

cc) SD je povinny viest digitdlny archiv fotodokumentacie, ktory bude predovSetkym
dokumentovat postup stavebnych prac, kontrolu preverenia vykonanych prac (ktoré
budd zakryté, alebo sa stanu vizuadlne nepristupné) pred ich zakrytim alebo
znepristupnenim, vzniknuté nepredvidané, mimoriadne udalosti, detaily
a technologické postupy v rozpore s PD a technologickymi postupmi. SD odovzda
digitalny archiv objednavatel'ovi na digitAlnom nosici. Fotografie v archive musia byt
nasnimané tak, aby bol priamo v obraze zachyteny datum a ¢as ich vyhotovenia.

dd) spolupracovat  aposkytnit  sucinnost objednavatelovi privypracovavani
akychkolvek sprav, dokumentov a formularov poZadovanych EK pocas trvania
zmluvy,

ee) predkladat objednavatelovi stanoviskd/podklady k staznostiam, tykajicim sa
realizacie diela,

ff) pripravovat podklady pre naroky objednavatela, rieSit naroky zhotovitel'a a viest
evidenciu vSetkych narokov, ztcastiiovat sa a spolupracovat pri rozhodovani sporov
aurovnavani sporov vsulade spodmienkami zmluvy odielo, predkladat
objednavatelovi stanoviskd/podklady avyjadrenia kjednotlivym narokom
zhotovitela,

gg) viest evidenciu opatreni naochranu ZP (navrhnutych auskutoénenych v stlade
so zmluvou o dielo) vratane ich stru¢ného opisu, d’alej evidenciu environmentalnych
problémov, ktoré sa vyskytli pocas trvania zmluvy o dielo a prijaté opatrenia na ich
vyrieSenie.

SD predlozi objednavatel'ovi nasledujice zapisy:
a) zapis o odovzdani a prevzati staveniska stavby,

b) zapis zo stavebného dennika o vysledku kontroly stavby alebo jej ¢asti, ktora bude
v d'alSom priebehu zakryta,

c) zapis z pracovného rokovania (kontrolného diia),

d) podklady k odstihlaseniu zmeny, schvalend zmenu,

e) doklad o vykonani kontroly oceniovacich podkladov,

f) mesacné vyhodnotenie plnenia harmonogramov,

g) mesacné doklady o nakladani so stavebnymi odpadmi,

h) mesacné Spravy SD; mesacné spravy SD budu obsahovat najma: vSeobecné tudaje -
zakladné udaje o zmluve o dielo (ZOD) a zhotovitel'ovi diela, o zmluve o poskytnuti
sluzby, predmete ZoD alehote vystavby, udaje o priebehu prac - opis priebehu
stavebnych prac najednotlivych objektoch stavby vratane prehladu subdodavok
a subdodavatel'och, porovnanie vykonaného objemu prac s platnym harmonogramom
prac vratane casovej kontroly harmonogramu (aj v % vyjadreni), prehl'ad nakladov
(fakturacia a Cerpanie za dany mesiac a od zacatia prac), zmeny, a d'alSie informacie;
sucast'ou spravy budu aj prilohy - zaznamy, protokoly, ako napr.: z pracovnych porad,
o odsthlaseni DVP ai. dokumenticie, o odsthlaseni stavebnych vyrobkov

a materialov, o vykonanych skdSkach a meraniach, o kontrole asti pred ich zakrytim/
znepristupnenim, o nakladani s odpadmi, a. i., a fotodokumentacia,

i) Zaverefnu spravu SD, ktorej obsah a format bude totoZny s mesa¢nymi spravami SD,
pricom bude obsahovat kumulativne udaje za celd dobu poskytovania predmetu
zmluvy,
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j) spravy vztahujice sa na prislusné zmeny zmluvy v pripade podpisu dodatkov,

k) spravu SD k preberaciemu konaniu stavby (diela) na zaklade vykonanej kvalitativne;j
prehliadky stavby pred preberacim konanim, a zoznam drobnych nedokoncenych
prac avad,

1) preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby (diela),
m) protokol o odstraneni vad,
n) ostatné zapisy a spravy SD vyplyvajice zo zmluvy,

0) SD vypracuje a predloZi objednavatel'ovi Specidlne spravy k spornym otazkam alebo
udalostiam, ktoré sa na stavbe vyskytnd, k narokom, a pod.

SD zabezpeci priebeznu archivaciu vSetkej dokumentacie tykajtcej sa poskytnutych sluzieb
po celé obdobie poskytovania predmetu zmluvy, a na zaklade poziadavky objednavatela ju
bezodkladne odovzda objednavatel'ovi.

SD je povinny v ramci svojej ¢innosti plnit’ aj d'alSie povinnosti vyplyvajtce pre poskytovatela

zo zmluvy o dielo a zmluvy o poskytnuti sluZby, a pri svojej cinnosti sa riadit pokynmi
objednavatela.
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