Zmluva o buducej zmluve o vecnom bremene

a o nahrade za obmedzenie vo vykone vlastnickych prav
¢. 2015002317
(podl'a § 50a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov)

1. Mesto KoSice

Statutarny organ: MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH - primator
Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice

Bankové spojenie:

IBAN :

1CO: 00691135

DIC: 2021186904

IC DPH: SK 2021186904

( dalej len ,, budiici povinny )

2. Vychodoslovenska vodarenska spolocnost’, a. s.

Statutarny organ : Ing. Stanislav Hreha, PhD. - predseda predstavenstva
Ing. Rudolf Kocisko - ¢len predstavenstva

Sidlo : Komenského ¢.50, 042 48 KosSice

Bankové spojenie :

IBAN:

1CO: 36 570 460

DIC: 2020063518

IC DPH : SK 2020063518

Spoloc¢nost’ zapisana v obchodnom registri Okresného sudu Kosice I, Oddiel: Sa,
vlozka ¢.: 1243/V.

( d’alej len ,, buduci opravneny )

CL1
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda o podstatnych nalezitostiach zmluvy o vecnom
bremene a o nahrade za obmedzenie vo vykone vlastnickych prav (dalej len ,budica
zmluva‘®) a o podmienkach jej uzavretia v buducnosti.

2. Mesto Kosice suhlasi s realizaciou stavby ,, KoSice - VVS, aredl GR - kanalizacna
pripojka “ ( dalej len ,, stavba “ ) na pozemkoch uvedenych v ¢l. II ods. 1 pism. a)

zmluvy, v sulade so ziadostou buduceho opravneného, dorucenou budicemu povinnému
dna 03.08.2015.

3



3. Ugelom stavby je odstranit problematické odvadzanie odpadovych vod z aredlu GR
VVS, as. na Komenského ulici v KoSiciach zrealizovanim rekonstrukcie nevyhovujuceho
kanalizacného potrubia, s novym odl'ahc¢enim do stoky na Vysokoskolskej ulici.

4. Stavbou su dotknuté pozemky vo vlastnictve Mesta KoSice, kat. tzemie Severné Mesto,
vedené na LV €. 11620, parcely KN -C :

o pare. KN-CZ¢.8130/1 - zastavané plochy a nadvoria vo vymere 6805 m?
* pare. KN-C¢.8130/8 - zastavané plochy a nadvoria vo vymere 30 m?2

CL 11
Podstatné naleZitosti a obsah budicej zmluvy

1. Podstatnymi nalezitost'ami budicej zmluvy budu :

a) zavazok zmluvnych stran zriadit vecné bremeno v prospech budiceho opravneného,
spocivajice v povinnosti budiceho povinného ako vlastnika pozemkov, nachadzajucich sa
v katastralnom Gizemi Severné Mesto, vedenychna LV €. 11620 :

* pare. KN-C¢.8130/1 - zastavané plochy a nadvoria vo vymere 6805 m?
+ pare. KN-C¢c.8130/8 - zastavané plochy a nadvoria vo vymere 30 m?

( dalej len ,, budtice zatazené pozemky )

strpiet’ na Casti budlcich zatazenych pozemkov v rozsahu, ktory bude vyznaleny
v geometrickom plane [ pism. b) ] uloZenie kanalizacného potrubia ( d’alej len ,, inzinierske
siete”), ochranné¢ pasmo 1,5m na obe strany inzZinierskych sieti a vstup budiceho
opravnené¢ho na buduce zatazené pozemky a to v rozsahu a case nevyhnutne potrebnom
na realizaciu stavby a nasledne aj na zabezpecenie jej prevadzkovania, udrzby a opravy,

b) urcenie jednorazovej nahrady za obmedzenie vo vykone vlastnickych prav (dalej len
,» hahrada za vecné bremeno “ ) podla ods. 2 tohto ¢lanku v sulade s geometrickym planom
na vyznaCenie vecného bremena na priznanie prava uloZenia, udrzby a rekonstrukcie
inzinierskych sieti ( dalej len ,, geometricky plan “ ) a porealizaénym zameranim, ktorého
predbezny rozsah, predlozeny budicim opravnenym dina 03.08.2015, predstavuje vymeru
21 m?, pricom sa do tejto vymery zahrnie aj rozsah ochranného pasma, ktoré vznika
k danej stavbe podl'a osobitnych pravnych predpisov.

c)zaviazok budiceho opravneného zaplatit nahradu za vecné bremeno v lehote 30 dni odo dia
ucinnosti budicej zmluvy, priCom v pripade omeskania uhrady bude povinny zaplatit’
zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z nezaplatenej sumy,

2. Nahrada za vecné bremeno sa uréi na zaklade hodnoty urcenej znaleckym posudkom
v nadvédznosti na porealizatné zameranie a geometricky plan na zapis vecného bremena
do katastra nehnutelnosti a postupu odsthlaseného majetkovou komisiou Mestského
zastupitel'stva v KoSiciach dna 24.5.2011.

3. Zmluvné strany sa dohodli, ze budicu zmluvu uzavra do troch mesiacov od predloZzenia
podkladov podrla ¢l. IV ods. 2 zmluvy.



CL 111
Dojednania na obdobie do uzavretia budicej zmluvy

1. Buduci povinny sthlasi, aby budici oprdvneny docasne - po dobu realizicie stavby uzival
na ucely docasnych pristupovych komunikacii, na umiestnenie docasného technického
vybavenia stavby a na vykonavanie pomocnych cinnosti suvisiacich so stavbou, a to az
do jej ukoncenia a uvedenia do pdvodného stavu budice zatazené pozemky a dalSie casti
pozemkov vo vlastnictve budiceho povinného, prilahlé k c¢astiam buducich zatazenych
pozemkov, na ktorych bude zriadené vecné bremeno podla ¢l. II ods.l pism. a) zmluvy. Na
tieto ucely sa zavédzuje strpiet docasné obmedzenie v obvyklom vykone svojich
vlastnickych prav.

2. Buduci opravneny sa zavizuje, Ze :

a) budice zatazené pozemky bude pouzivat na docCasné tucely podla ods. 1 v rozsahu
a sposobom nevyhnutnym na zabezpecenie realizacie stavby,

b) zodpovedd za Skody stvisiace s vyuzitim budacich zatazenych pozemkov podla
prislusnych ustanoveni Obcianskeho zédkonnika,

c) bude udrziavat poriadok a Cistotu na buducich zatazenych pozemkoch na vlastné néklady,
v Case do¢asného uzivania,

d) pri uzivani buducich zatazenych pozemkov je povinny dodrziavat pravne predpisy
o ochrane vody, pody, ovzduSia, prirody, zivotného prostredia, poziarnej ochrany
a bezpecnosti pri praci,

e) stavbu bude realizovat v sulade s prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢&. 50/1976 Zb.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (stavebny
zékon), s prisluSnymi bezpecnostnymi predpismi, STN a inymi suvisiacimi pravnymi
predpismi (najmid vo vztahu k likvidacii stavebného odpadu), stanoviskom Mesta Kosice
( cestného spravneho organu) ¢.A/2015/17611 zo dna 19.08.2015, vyjadrenim referatu
vystavby Magistrdtu mesta KoSice ¢.A/2015/17554 zo dna 12.08.2015, stanoviskom
referatu - Utvar hlavného architekta mesta Kosice z hladiska uzemno - planovacieho
a architektonického ¢. C/2015/01152-2 zo dna 31.07.2015,

f) v pripade poziadavky budiceho povinného umozni pristup na buduice zat'azené pozemky,

g) budlce zatazené pozemky, uzivané na docasné ucely, po ukonceni stavby alebo v pripade
neukonCenia stavby uvedie do povodného stavu, vratane obnovy zelene a povrchu
komunikacii na svoje naklady,

h) v pripade ukoncenia vztahu, zaloZzeného touto zmluvou, zo strany buduceho opravneného,
alebo budiceho povinného je povinny odstranit’ stavbu, resp. jej rozostavanu cCast’
na vlastné naklady, ak ned6jde medzi budicim opravnenym, a budicim povinnym k inej
dohode.

i) realizaciou stavby nebudi obmedzené prechodové miesta pocas realizacie projektu
,» Stavby IKD Kosice, Namestie Maratonu mieru - Stani¢né namestie “ .



3.Budici opravneny sa zavézuje, ze zaplati jednorazovi nahradu za do¢asné uzivanie
pozemkov vo vlastnictve budiceho povinného, na docasné tucely za dobu pocas vystavby,
vo vyske 28,35 EUR do 60 dni od zahdjenia vystavby na ziklade pravoplatného
stavebného povolenia s uvedenim variabilného symbolu: 2015002317 tato ndhrada
je samostatnym plnenim, ktoré sa nezapocitava do nahrady za vecné bremeno. Buduci
opravneny sa zavdzuje, ze¢ pisomne oznami zahdjenie stavby budicemu povinnému
najneskor do 15 dni od zacatia stavby uvedenej v tejto zmluve.

4. Vyhotovenie znaleckého posudku za ucelom urcenia ndhrady za vecné bremeno zabezpeci
budtci povinny po doruceni prislusnych podkladov (Cl. IV ods. 2 zmluvy).

CLIV
DalSie dojednania

1. Za datum thrady jednorazovej nahrady ( ¢l. III ods. 3 tejto zmluvy ) sa povazuje datum
pripisania finan¢nych prostriedkov na ucet budiiceho povinného.

2. Budlci opravneny sa zavdazuje zabezpeCit vyhotovenie porealizatného zamerania
a geometrického planu na zéapis vecného bremena do katastra nehnutelnosti, ktoré doruci
spolu s pravoplatnym kolaudacnym rozhodnutim prislusnému utvaru MMK ( referat
nakladania s majetkom) v termine do 90 dni od pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.
Spolu s uvedenymi podkladmi budici opravneny predlozi rozsah rozlohy ochranného
pasma v pisomnej aj grafickej forme vypracovany osobou s prisluSnou odbornost'ou
(napr. projektant) s poukazom na konkrétne ustanovenia prislusSnych pravnych alebo
technickych predpisov, ktoré urcéuju prislusné pasma ochrany.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky naklady na vyhotovenie porealizaéného zamerania,
geometrického planu a za spravny poplatok za vklad vecného bremena do katastra
nehnutel’'nosti hradi budaci oprédvneny.

4. V sulade s § 3 ods. 4 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov sa mesto KoSice nepovazuje za zdanite'na osobu.

CLV
Odstupenie od zmluvy

1. Ak budlci opravneny nezahdji realizaciu stavby podla ¢l. I zmluvy do 12 mesiacov
od podpisania tejto zmluvy, ma budaci povinny i budici opravneny pravo od zmluvy
odstapit’. Odstapenie je ucinné diom doruéenia druhej zmluvnej strane.

2. Odstupenim od zmluvy sa zmluva rusi ku ditu ucinnosti odstipenia. Tym nie st dotknuté
zavdzky  budliiceho  opravneného  suvisiace s navratenim  dotknutych  pozemkov
do povodného stavu, ako aj financné zavézky, ktoré vznikli na zaklade tejto zmluvy.



C1. VI
Sankcie

1. Buduci opravneny je povinny :
a) uhradit’ budiicemu povinnému zmluvnu pokutu

la. vo vyske 1 000,- EUR, ak neuzavrie budicu zmluvu podla tejto zmluvy v uréenej
lehote alebo nedoruc¢i porealizacné zameranie a geometricky plan na zdpis vecného
bremena do katastra nehnutel'nosti v urenej lehote,

2a. vo vyske 500,- EUR, ak nesplni ini povinnost’ vyplyvajicu z tejto zmluvy, okrem
omeskania platby, ktoré je sankcionované podla pism. b), ak naprieck vyzve
budticeho povinného ani v dodato¢nej lehote 30 dni nesplnil dotknutfi povinnost’,

b) zaplatit budicemu povinnému urok z omeskania platieb podla nariadenia vlady SR
¢. 87/1995 Z. z., ktorym sa vykonadvaju niektoré ustanovenia Obcianskeho zakonnika
v zneni neskorSich predpisov, v pripade omeskania platby podla tejto zmluvy, a to

od prvého dna po splatnosti thrady az do jej zaplatenia.
2. Buduci povinny je povinny uhradit’ budicemu opravnenému zmluvni pokutu

la. vo vyske 1000,-EUR, ak neuzavrie budicu zmluvu podla tejto zmluvy v uréenej
lehote,

Ib. vo vyske 500,-EUR v pripade nesplnenia si povinnosti vyplyvajicej z tejto zmluvy,
ak naprieck vyzve budlceho opravneného ani v dodato¢nej lehote 30 dni nesplnil
dotknuta povinnost’.

3. Zaplatenim zmluvnej pokuty alebo uroku z omeskania nie je dotknutd povinnost splnit’
zavazky podla tejto zmluvy a nahradit Skodu spdsobent neplnenim zaviazkov, na ktoré
sa sankcie viazu, resp. nahradit $kodu na majetku mesta KoSice spdsobentt v suvislosti
s vykonavanim ¢innosti budiceho opravneného.

4. Povinnost’ zaplatit’ zmluvni pokutu podl'a ods. 1 alebo ods. 2 nevznika v pripade,

a) ak jej splnenie bolo zavislé od poskytnutia primeranej saéinnosti druhou zmluvnou
stranou, pri¢om tato suc¢innost’ nebola poskytnuta, alebo

b) ak nemoznost jej splnenia bola spdsobena udalostami pri vSetkej starostlivosti
nepredvidatelnymi a zarovei pri vSetkom mozZnom Usili neodvratiteInymi.

CL VIl
Zaverefné ustanovenia

1. Tato zmluva nadobuda platnost dilom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ diom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta KosSice
(www.kosice.sk)


http://www.kosice.sk

2. Obsah tejto zmluvy mozno menit’ len na zaklade vzdjomnej dohody, dodatkom k tejto
zmluve v pisomne;j forme.

3. Téato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych po dva rovnopisy dostane
kazda zo zmluvnych stran.

4. Zmluvné strany vyhlasuju, ze su opravnené na uzavretie tejto zmluvy, zmluvu uzatvorili
na zaklade ich slobodnej vbéle, zmluva nebola uzavretd v tiesni za napadne nevyhodnych
podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu rozumeju a na znak suhlasu ju bez
akychkol'vek vyhrad podpisuju.

ZA BUDUCEHO POVINNEHO: ZA BUDUCEHO OPRAVNENEHO:
27 11. 201
V Kosiciach, dia V Kosiciach, dna 015
MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH Ing. Stanislav Hreha, PhD.
primator predseda predstavenstva

Ing. Rudolf Kocisko
¢len predsravenstva



